GMINA GRYFICE
72-300 GRYFICE
Plac Zwycigstwa ¢
tel. 91 3853 200, fax 91 3853 207
TRESC ZAPYTAN, WNIOSKOW ORAZ WYJASNIENIA DOTYCZACE ZAPISOW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy - Gmina Gryfice - zawiadamia, ze na podstawie art. 38 ust. 1 12 ustawy Prawo
zam6wien publicznych otrzymal w dniach 09, 10 i 12.06.2020 r. od Wykonawcéw biorgcych
udzial w przetargu nieograniczonym sygn. WPG.271.2.2020 na ,,Przebudowg ulicy Sowiej,
dziatka nr 424/207 i cze$¢ dzialki nr 424/177 w Rzeskowie, gmina Gryfice”, nastgpujace
zapytania w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

na ktére udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1
W zwigzku z przywotaniem w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej nieaktualnych norm

na krawezniki betonowe, obrzeza betonowe i kostke betonowa, zwracamy si¢ z prosbg

o dopuszczenie zastosowania kostki betonowej zgodnej z obowigzujacg normg PN-EN 1338
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan oraz kraweznikoéw i obrzezy
betonowych zgodnych z obowigzujgca normg PN-EN 1340 Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan.

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajacy wyraza zgode na dopuszczenie zastosowania kostki betonowej zgodne;j

z obowiazujacg normg PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
oraz kraweznikéw i obrzezy betonowych zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN 1340
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Pytanie 2
W zwigzku z zapisami w SIWZ rozdz. III, podwykonawstwo pkt. 2, Wykonawca

zobowigzany jest do wskazania w ofercie nazw firm podwykonawcoéw, w przypadku braku
tych informacji Zamawiajacy uzna, iz wykonawca bedzie realizowat zaméwienie bez udziatu
podwykonawcédw. Pragniemy zauwazy¢, iz na etapie ofert podwykonawcy nie sg jeszcze
wybrani. Nastepuje to najczesciej po podpisaniu umowy przez Wykonawce z Zamawiajgcym.
W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiang zapisow SIWZ poprzez dopisanie w ww. punkcie
zapisu ,,0 ile sq juz znani” lub zmiane formularza oferty na umozliwiajgcy wskazanie tylko
cze$ci zamoOwienia przeznaczonej do wykonania podwykonawcom.

Odpowiedz na pytanie 2
W pkt. 13 druku oferty (zatacznik nr 2 do specyfikacji) w czgsci odnoszacej si¢ do nazwy
i adresu firmy podwykonawczej nalezy wpisac: ,,nieznana na etapie sktadania oferty”.

Pytanie 3

Prosimy o zmiane zapiséw projektu umowy dotyczacych podwykonawstwa poprzez
wykreslenie nazw firm podwykonawcow, par. 9, ust. 1, ppkt 1a. Na etapie sktadania ofert
oraz na etapie podpisania umowy moga nie by¢ znane wykonawcy firmy podwykonawcze.
Poza tym zgodnie z zapisami projektu umowy, kazda zmiana podwykonawcy wymagac
bedzie pisemnego aneksu do umowy.

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw projektu umowy dotyczacych
podwykonawstwa. Dane dotyczace podwykonawcoéw musza by¢ podane w umowie na etapie
jej zawierania.
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Pytanie 4
W nawiazaniu do zapiséw SIWZ roz. XII pkt 1 dotyczacych uwzglednienia w ofercie

kosztéw wymiany gruntu zwracamy si¢ z pro$bg o wykreslenie zapiséw dotyczacych
uwzglednienia kosztow wymiany gruntéw w ofercie lub uzupetnienie przedmiaréw rob6t

o roboty ziemne, z uwagi na zapisy dotyczace wystepowania gruntéw watpliwych na terenie
inwestycji. ‘

Odpowiedz7 na pytanie 4
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 5
W nawigzaniu do zapiséw SIWZ roz. XII pkt 1 dotyczacych uwzglednienia w ofercie

kosztow wykonania przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zwracamy si¢
z prosba o wykreslenie uwzglednienia w ofercie takich kosztéw. Wszelkie kolizje

Z istniejagcym uzbrojeniem, a co za tym idzie wykonanie ewentualnych przektadek sieci
powinny zosta¢ uwzglednione w dokumentacji technicznej i uzgodnione z gestorami sieci.

Odpowied?Z na pytanie 5
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie uwzglednienia w ofercie kosztdw wykonania
przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

Pytanie 6

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy §6, rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi jedng fakturg
czesciows i jedna koncows.

Zwracamy si¢ z pro$ba o zmian¢ zapisu Umowy poprzez dopuszczenie fakturowania
czesciowego - miesigcznego.

Terminy ptatno$ci wynagrodzenia za wykonane roboty sa kwestia niezmiernie wazng i istotng
dla wykonawcow i podwykonawcdw. Powszechne stosowanie tego mechanizmu pozwala
poprawié ptynnos¢ finansowa wykonawcow, szczegolnie teraz, przy obecnie panujgcej
sytuacji zwigzanej z COVID-19.

Odpowiedz na pytanie 6
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi jedna fakturg czesciows i jedna faktura koncowa.

Pytanie 7

Zamawiajacy jako jedno z kryterium oceny ofert wyznaczyt doswiadczenie kierownika
budowy na robotach o wartosci nie mniejszej niz 250.000 zt brutto. W celu uzyskania
maksymalnej liczby punktow w tym kryterium wykonawca musi wykaza¢ ww. do$wiadczenie
kierownika budowy powyzej 5 lat, przy czym nie mozna wykazywaé inwestycji, ktérych
terminy realizacji naktadajg si¢. Stosujac sie¢ do ww. opisu kryterium oceny ofert, wykonawca
musi wykaza¢ si¢ do§wiadczeniem kierownika na bardzo duzej ilosci budéw lub kilku bardzo
dhugo trwajacych budowach. Przy zatozeniu budéw o warto$ci minimum 250.000 zt brutto,
ktorych czas realizacji zwykle jest bardzo krétki oraz wytaczajac okresy zimowe, w trakcie

- ktérych roboty nie sg realizowane, jest to bardzo duza liczba budéw. W zwigzku

Z pOWYyZSZym zwracamy sie z uprzejma pro$ba o zmiane opisu kryterium oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia kierownika budowy z ilosci lat do§wiadczenia na liczbe budéw

o warto$ci minimum 250.000 z brutto.
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Odpowiedz na pytanie 7
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane sposobu wykazania do$wiadczenia
w ww. kryterium oceny oferty.

Pytanie 8

Zwracamy si¢ z pro$ba o zmiang zapiséw SIWZ i projektu Umowy par. 8, ust. 2 dotyczacych
spowodowania ewentualnych uszkodzefi w sieci uzbrojenia terenu. Odpowiedzialnos¢ takg
Wykonawca moze ponosi¢ w trakcie wykonywania prac do momentu odbioru koncowego,

a nie w nieokreslonej przyszlosci.

Odpowiedz na pytanie 8

Tre$é projektu umowy w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzef w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych rob6t w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.”.

Pytanie 9
Dotyczy SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Specyfikacja powoluje sie na nieobowiazujaca juz norme zwigzang z wykonywaniem warstw
z betonu asfaltowego PN-S-96025:2000. Prosimy o dopuszczenie mieszanek mineralno-
asfaltowych spelniajacych wymagania dokumentu WT-2 2014 cz. I - Mieszanki mineralno-
asfaltowe Wymagania techniczne.

Odpowiedz na pytanie 9

Zamawiajacy wyraza zgode na dopuszczenie mieszanek mineralno- asfaltowych

. spelniajacych wymagania dokumentu WT-2 2014 cz. I - Mieszanki mineralno- asfaltowe
Wymagania techniczne.

Pytanie 10 A
W zwiazku z brakiem okreslenia rodzaju oznakowania poziomego w projekcie statej

organizacji ruchu oraz zapisami SST dotyczacymi zar6wno oznakowania
cienkowarstwowego, jak i grubowarstwowego, prosimy o okreslenie rodzaju oznakowania
poziomego.

Odpowied?Z na pytanie 10
Oznakowanie cienkowarstwowe.

Pytanie 11

Zgodnie z opisem technicznym projektu branzy drogowej nalezy zamontowa¢ rury ostonowe
HDPE ér. 50 mm o dlugosci 470 mb oraz studzienki przelotowe SK1 w ilosci 12 szt.,
natomiast w przedmiarze ujeto 460 mb rur ostonowych i 8 szt. studzienek. Prosimy

o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na pytanie 11

Jak zapisano w SIWZ, zalaczony przedmiar robét shuzy wylgcznie celom informacyjnym.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia przedmiaru robét z projektem
wykonawczym. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy projektem wykonawczym

i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a przedmiarem robot
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nalezy przyjaé zakres robét i ich ilo$é wynikajgca z projektu wykonawczego i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Pytanie 12 :
W zwigzku z ogloszong w $rodg 11 marca 2020 przez Swiatowg Organizacje Zdrowia
pandemia choroby COVID-19 nastgpito wejscie w Zycie regulacji prawnych
wprowadzajacych szczegdlne $rodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwigzku

~z pandemia wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 1. weszly w zycie
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
- szczegdlnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu o$wiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu o$wiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
ktore zawiesza funkcjonowanie placowek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r.
z mozliwoscig jego przedtuzenia.
Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza koniecznosé
stalego monitorowania i dostosowywania si¢ do srodkéw zapobiegawczych wprowadzanych
przez Rzad RzeczypospohteJ Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredm
wptyw na funkcjonowanie przedsmbmrstw W tym naszej spotki.
W zwiazku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych mogg
zostaé zastosowane takie dzialania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zaktadow przemystowych. Nie mozna
wykluczyé, ze podobne dziatania beda miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze
wplynaé negatywnie na wspélprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp.
Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie - ktorej ramy czasowe
na dzien sktadania oferty pozostajg nieznane - moze spowodowac istotne problemy
z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminéw posrednich w terminach okreslonych
umownie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$é wydtuzenia czasu na ukoficzenie wykonania umowy, jak réwniez wydtuzenie
czasu na wykonanie terminéw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcg
przeszkéd w realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie
oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okoliczno$ci?

Odpowiedz na pytanie 12
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wydtuzenia czasu na ukoficzenie wykonania umowy
poza przypadkami wskazanymi w § 16 ust. 1 lit. ¢) projektu umowy.

Pytanie 13
Czy zamawiajacy posiada dokladny projekt lub specyfikacj¢ wiaty przystankowej, ktora

ma zostaé zamontowana w zatoczce postojowe;j?

OdpowiedzZ na pytanie 13
Zamawiajacy nie posiada projektu lub specyfikacji wiaty przystankowej, kiéra ma zosta¢

zamontowana w zatoczce postojowej. Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacj¢ do sporzadzenia
oferty o zatacznik graficzny stanowiacy integralng cz¢$¢ SIWZ, w ktérym podaje wymagane
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rozwiazania techniczno-materiatowe wiaty przystankowej. Przedstawiong fotografie wiaty
przystankowej nalezy traktowac¢ jako przyktadows ilustracj¢ do podanych rozwiazan
techniczno-materialowych.

UWAGA:

Tres¢ zapytan, odpowiedzi, wnioskéw oraz wyjasnienia dotyczace zapisow specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia stanowig integralng czes¢ SIWZ i nalezy uwzglednic je
w sktadanej ofercie. Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Ze wzgledu na zauwazong omytke pisarskg w odpowiedzi udzielonej Wykonawcom w dniu
12.06.2020 ., polegajaca na mylnej dacie we wstgpie do odpowiedzi, Zamawiajacy powtarza
publikacje wezesniejszej odpowiedzi z poprawiong datg i dodang odpowiedzig na pytanie 13.
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Wymagane rozwiazania techniczno-materialowe wiaty przystankowej

Wymiary wiaty w rzucie
£ poziomym:
8 ok. 340 x 150 cm;
88 Kolor czerwony;
§ Scianka tylna zabudowana
! profilowana blacha stalowa,
zabudowa bocznych $cian
| w sposdb podobny jak
na fotografii - wymagana
| zabudowa blacha profilowana
M dolnej partii $cian na calym
obwodzie $cian bocznych
= i sciany tylnej;
# Czesc okienna ze szkla
bezpiecznego;
E.awka drewniana na calej
szerokosci tylnej Sciany;
Zadaszenie z tworzywa
°. poliweglanowego;
Tabliczka na rozklad jazdy;
- Wyposazenie dodatkowe:
- Kosz na $mieci betonowy
z pojemnikiem w postaci
= wkiadu metalowego
" do oprézniania kosza szt. 1.




