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 Załącznik nr 1A do specyfikacji 

 

UMOWA (WZÓR) 

Nr: ........................ 
 
zawarta w dniu ........................ w Gryficach pomiędzy: 
Gminą Gryfice, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, REGON: 811684380, NIP: 857-182-10-13, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, którego reprezentują: 
…................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
a ………........................................................................................................................ 
z siedzibą ...................................................................................................................... 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ….....…................................., Wydział ..............                                   
pod numerem ..........................., REGON: .................................., NIP: ...................................., zwaną dalej 
„Wykonawcą”, którego reprezentują: 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych                                
w dniu .......................... pod Nr ....................., o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki      
    do torów PKP. 

    1) Zakres robót obejmuje wymianę: 
         a) istniejącego wodociągu z Ŝeliwa na wodociąg  z rur ciśnieniowych PE100 SDR 11 PN16 Ø 125 mm                                     
             - o długości 599 mb,  łączonych kształtkami elektrooporowymi; 
         b) istniejących w granicach pasa drogowego przyłączy wodociągowych z rur stalowych, na przyłącza 

wodociągowe z rur ciśnieniowych PE100 SDR 11 PN16 o średnicach zróŜnicowanych: 25, 40, 50 i 110 mm                  
– 28 szt. ( 228,5 mb); 

         c) montaŜ 14 z ww. przyłączy wodociągowych metodą przewiertu sterowanego pod jezdnią;  
      d) montaŜ zasuw, hydrantów i innych urządzeń na nowym wodociągu, niezbędnych do prawidłowego działania 

sieci; 
         e) roboty towarzyszące – rozebranie i odtworzenie nawierzchni.  

2. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej    
    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią    
    integralną część umowy.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,                                
    a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania  
    robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót  
    będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,  
    wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Przewiduje się takŜe moŜliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych  
    w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego                         
    z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1  

 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób   
 wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej                 
    pod warunkiem, Ŝe zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności: 
    a) powodujące obniŜenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego     
        przedmiotu umowy; 
    b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
    c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 
    Dodatkowo moŜliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie       
    przetargowej pod warunkiem, Ŝe zmiana ta nie spowoduje obniŜenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być kaŜdorazowo zatwierdzone 
    przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem, przed ich wprowadzeniem. 
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7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu    
    umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłoŜenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty 
    podpisania umowy, następujących dokumentów: 

a) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867), który będzie wykorzystywany do obliczenia naleŜnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy oraz podstawą do rozliczania „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa 
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (dalej jako Pzp).  

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych 
przedmiotem zamówienia, z podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru 
częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji kaŜdego z tych elementów.                                                   
Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu kaŜdorazowej zmiany harmonogramu                          
w ww. terminie. 

 
§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 

 netto: .................................................................................................................... zł 
 słownie złotych: .......................................................................................................... 
 w tym podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ............................................................... zł 
 słownie złotych: .......................................................................................................... 
 brutto: ...............................................................................................................… zł 
 słownie złotych: .........................................................................................................., 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne                                   
do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak równieŜ w niej nie ujęte               
z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 
faktycznym, a bez których nie moŜna wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność                     
na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,                           
w szczególności: podatku VAT w wysokości 23%, za zajęcie pasa drogowego (przygotowanie, złoŜenie wniosku                  
i uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 
– Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach, wystawionej na Gminę Gryfice, oraz pokrycie kosztów wynikających               
z tej decyzji o zajęciu pasa drogowego), wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia 
elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, 
odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i chodników, płatnych prób i badań 
pomiarów i odbiorów technicznych, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych 
robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje równieŜ 
koszt opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 
105. 

3. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót 
zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie 
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 6 niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o której mowa w art. 142 ust. 5 Pzp, czyli w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT - jeŜeli 
zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy,                          
z tym zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana będzie dotyczyła naleŜności objętych fakturami wystawionymi po dniu 
wejścia w Ŝycie zmiany stawki VAT. 

     
§ 3  

Ustala się następujące zasady zlecania oraz rozliczania „dodatkowych robót budowlanych”, w razie ziszczenia się 
przesłanek z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp: 

1. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych”, moŜe nastąpić po podpisaniu przez Strony 
umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności 
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potwierdzony przez  inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać 
uzasadnienie wskazujące, Ŝe spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczęcie 
wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. 

2. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa  w ust. 1, będzie się odbywało fakturami 
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niŜ w okresach 
miesięcznych. Termin płatności Strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, 
protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe z „kosztorysu 
ofertowego”, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. a, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z ksiąŜki obmiaru. 

W przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych,          

roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

3. Kosztorysy, o których mowa w ust. 2, opracowane będą w oparciu o następujące załoŜenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę 

metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie moŜliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w punkcie „1)”, brakujące 

ceny czynników produkcji M i S, zostaną przyjęte z aktualnych zeszytów ORGBUD-SERWIS lub innych 

powszechnie stosowanych aktualnych publikacji  (jako średnie) za okres ich wbudowania; jeŜeli Wykonawca 

nie dysponuje aktualnym wydawnictwem kwartalnym ORGBUD-SERWIS, musi udostępnić Zamawiającemu 

wydawnictwo z którego korzysta, w celu sprawdzenia przez Zamawiającego brakujących cen średnich M i S, 

podanych w kosztorysie/-ach powykonawczym/-ych;  

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysach, o których mowa w pkt 1) i 2), będą normy 

zawarte w tych kosztorysach, a w przypadku braku potrzebnych norm w tych kosztorysach - odpowiednie 

pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,  

zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.  

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez inspektora nadzoru danego  
    etapu robót określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b niniejszej umowy.  

3. W przypadku zaistnienia rozbieŜności w załoŜonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu   
    niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania harmonogramu, o którym mowa  w § 1 ust. 8   
    lit.b niniejszej umowy. Aktualizacja ta musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.                                                          

4. Do kaŜdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument              
o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury,                            
tj. faktury nr …. z dnia …...”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług 
wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych naleŜną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków 
finansowych naleŜnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być 
złoŜony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców 
(za wyjątkiem tych, którzy juŜ zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili 
Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub 
podwykonawców, z którymi zawarli umowy) bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy teŜ nie,                    
oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyŜsze wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia 
faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyŜej, dopuszcza się złoŜenie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ….. z dnia …… . 

5. Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej takŜe powyŜszy załącznik, jest udokumentowanie przez 
    Wykonawcę, Ŝe podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy występujący na załączniku złoŜonym do poprzedniej    
    faktury otrzymali naleŜne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moŜe być: pisemne    
    oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Ŝe otrzymał naleŜną mu kwotę, dokument bankowy    
    potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę  
    wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę naleŜnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane                 
    w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub  
    dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której  
    przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłoŜoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,  
    której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio                       
    przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po zaakceptowaniu 
    przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłoŜeniu   
    Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem   
    są dostawy lub usługi.  

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych podwykonawcy                 
    lub dalszemu podwykonawcy.        

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umoŜliwić Wykonawcy zgłoszenie 
    w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy                             
    lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym                  
    niŜ 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
      Zamawiający moŜe:  
      a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
      jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo  
      b) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
      podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości naleŜnej zapłaty    
      lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo  
      c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
      jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca  
      kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.  

12. W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
      podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą  niŜ 5% wartości umowy                      
      w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą.  

13. Przepisy ust. 4-12 nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy 
      i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks    
      cywilny.                                                                                                                                

14. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru 
wykonanych w tym okresie robót. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą uwagi dotyczące wad lub 
usterek robót, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego faktyczne usunięcie 
tych wad lub usterek. 

15. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie 
protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 

16. Wartość faktury końcowej nie moŜe być niŜsza niŜ 10% wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia 
      z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną,   
      podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty  
      od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty naleŜnej Wykonawcy bez Ŝadnych  
      konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego   
      Wykonawcy. 

18. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy będą potrącane z faktur Wykonawcy,               
na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 

19. Faktury za roboty stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę                    
na fakturze. 

 
§ 5 

1.  Na podstawie art. 29 ust. 3a. Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności będące przedmiotem zamówienia, na podstawie 
umowy o pracę. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 
materiałów budowlanych.  

2.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, Ŝe przy realizacji 
robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę (dotyczy to równieŜ 
podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Do czasu dostarczenia listy 
pracowników, osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać czynności 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu 
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oświadczenie, Ŝe podczas realizacji przedmiotu umowy zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie 
umowy o pracę. 

3.  JeŜeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co do której to osoby istnieje                 
taki wymóg, i zostanie to ustalone przez Zamawiającego lub przez inne osoby, organy upowaŜnione na podstawie 
odrębnych przepisów, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania 
takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. 

 
§ 6 

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco: 
a) rozpoczęcie robót: w dniu następnym po podpisaniu umowy; 
b) zakończenie całości robót: do 120 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia ……………... 2018 r. 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określa 
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit.b niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia robót uwaŜa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11                    
ust. niniejszej umowy. 

4. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:   

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

b) działania siły wyŜszej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać 

udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie 

Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;  

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej 

staranności; 
 e) podpisania umowy na roboty dodatkowe, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych,              

o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 
 f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny moŜe zostać wydłuŜony o czas 

niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi 
protokołami podpisanymi przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

6. W przypadkach wystąpienia opóźnień opisanych w ust. 4, Strony ustalą nowe terminy, z tym Ŝe maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia. 

 
§ 7 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy plac budowy  w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 
 

§ 8 
1. Kierownikiem budowy jest ……………………..., posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi    
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,    
    wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Nr uprawnień: ………………….… . 

2. Istnieje moŜliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu              
w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeŜeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia 
ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej 
funkcji. 

5. Zamawiający moŜe takŜe zaŜądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeŜeli 
stwierdzi, Ŝe nie wykonuje naleŜycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby                   
w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od daty złoŜenia wniosku Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:   

    ...................................................................................................................................., 
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    z siedzibą: .............................................................................., tel. ............................. .  

2. Zamawiający upowaŜnia inspektora nadzoru do sprawdzania rozliczeń robót poprzez: 
    1) weryfikowanie i korygowanie kosztorysów z wykonanych robót w sytuacji opisanej w § 1 ust. 3 i 4 oraz § 3 ust. 1   
        umowy; 
    2) potwierdzanie zgodności faktur z kwotami harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o którym mowa              
        w § 1 ust. 8 lit. b umowy, oraz z kwotami zweryfikowanych i skorygowanych kosztorysów, o których mowa                  
        w pkt 1); 
    3) sporządzanie protokołu konieczności na roboty dodatkowe, zamienne, nieprzewidziane, wraz z przygotowaniem  
        obmiarów i wycen na roboty, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 oraz § 3 ust. 1 umowy. 
 .   

§ 10 
1. Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny                   

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego protokólarnego przejęcia                                      
od Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów. 
 

§ 11 
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie 

pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez  Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę oraz potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru                 
przez  inspektora nadzoru. 

3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i na pisemny wniosek Wykonawcy do komisji powołuje się 
przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Odbiór końcowy nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja 
sporządza protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych,  
     podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.                                                                                              
     W przypadku jeśli w protokołach będą stwierdzone wady robót, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia  
     dokumentu potwierdzającego faktyczne usunięcie tych wad. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania przedmiotu umowy. 

 7. Najpóźniej w dniu odbioru robót, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 
     w zakresie opisanym w pkt 8 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz złoŜy dokumenty  odbiorowe   
     wymagane przez zarządcę sieci wodociągowej, tj.  Zakład Usług Komunalnych w Gryficach – Oddział    
     Wodociągów i Kanalizacji, tel. 091-384-39-86.    

8. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, Ŝe roboty budowlane będące                                   
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemoŜliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia     
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający moŜe przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy                
termin do wykonania robót lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złoŜoność,                
a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

9. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1)  nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym                      

przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,                
gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,              
a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, a gdy kwota ta 
okaŜe się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu poniesionych 
kosztów na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający moŜe: 
a) jeŜeli wady umoŜliwiają uŜytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniŜyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej                                 
i technicznej; 

 
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                                       

z przeznaczeniem, to Zamawiający moŜe Ŝądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt                
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i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

  10.  Zamawiający wyznaczy odpowiedni, nie dłuŜszy niŜ 15 dni, termin na usunięcie wad nadających się 
         do usunięcia, a po upływie tego terminu rozpocznie przerwane czynności odbioru końcowego.  

11.  Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót 
        jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

 
§ 12 

1. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady kaŜdego z elementów przedmiotu 
umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela __-miesięcznej gwarancji za wady kaŜdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia 
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy). 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji                          
oraz na jeden miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli               
Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony 
jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości                               
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym                      
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym moŜliwości techniczne lub technologiczne dotyczące                   
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia                 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i okresie 
gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi,               
w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości. 

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu wad                         
ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

11. Nie później niŜ w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 
ostateczny. Odbiór ostateczny słuŜy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi   
i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających                
z niniejszej mowy.  

12.   Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

13. JeŜeli podczas odbioru ostatecznego okaŜe się, Ŝe nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje                           
niemoŜliwością uŜytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 
ostateczny, a  Wykonawca jest zobowiązany przedłuŜyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy 
na nowy, 36 - miesięczny okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do upływu 
którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy                    
w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach; 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania              
przez Zamawiającego złoŜonego na piśmie; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 7 dni; 
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d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne                      
z wymaganiami, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli: 
a) Zamawiający zalega z zapłatą za faktury częściowe, mimo wezwania go przez Wykonawcę i wyznaczenia 

dalszego trzymiesięcznego terminu; 
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru 

robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości              
o powyŜszej okoliczności; 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają  następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale  inspektora nadzoru sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy 

której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane              

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeŜeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robót urządzenia będące jego 
własnością. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy; 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 lit. c, po cenach przedstawionych                    

w kosztorysie; 
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 

6. Sposób obliczenia naleŜnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-

finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b umowy, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej 
wartości przedmiotu zamówienia; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b umowy, obliczenie wykonanej części tego elementu 
nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, o których mowa w ust. 7, przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

7. Kosztorysy, o których mowa w ust. 6 lit. b, opracowane będą w oparciu o następujące załoŜenia: 
      1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8 lit. a niniejszej umowy,                    
          a ilości wykonanych robót z ksiąŜki obmiarów;                  

2) w przypadku, gdy nie będzie moŜliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny   
    czynników produkcji M i S, zostaną przyjęte z aktualnych zeszytów ORGBUD-SERWIS lub innych powszechnie   
    stosowanych aktualnych publikacji  (jako średnie) za okres ich wbudowania; jeŜeli Wykonawca nie dysponuje    
    aktualnym wydawnictwem kwartalnym ORGBUD-SERWIS, musi udostępnić Zamawiającemu wydawnictwo                     
    z którego korzysta, w celu sprawdzenia przez Zamawiającego brakujących cen średnich M i S, podanych                          
    w kosztorysie/-ach powykonawczym/-ych;  

     3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y; w przypadku braku odpowiednich pozycji -                       
          KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

8. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac, nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 8, opracowane będą w oparciu o takie same załoŜenia jak w ust. 7. 
 

§ 14 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca                   

- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy                         
za przedmiot umowy; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłoŜenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za kaŜdy nieprzedłoŜony do zaakceptowania 
projekt umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłoŜenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -  
w wysokości 500,00 złotych za kaŜdą nieprzedłoŜoną kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za brak zapłaty naleŜnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% 
naleŜnego im wynagrodzenia netto za kaŜde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 1.000,00 złotych; 

g) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niŜ Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

h) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy -  w wysokości 1 000,00 złotych 
za kaŜdy taki przypadek; 

i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji                    
lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub 
rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
za kaŜdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa                   
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŜa 
zgodę. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeŜeli szkoda 
przewyŜszy wysokość kar umownych. 

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

6. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b, oraz w ust. 1 lit. i, nie mogą przekroczyć  
    10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 15 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi 

kwotę w wysokości: …………………………. zł  
słownie złotych: ……………………………………………………………………. i .../100. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

3. W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zgodnie                        
z postanowieniami umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego                   
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady,             
na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 

4. W przypadku naleŜytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni  
po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego naleŜyte wykonanie. Pozostała część,               
tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady, na podstawie protokołu                  
z ostatecznego przeglądu  bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu                   
lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłuŜenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest                                
do przedłuŜenia terminu waŜności wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
moŜliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 
Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy z płatności za wykonanie 
przedmiotu umowy. 
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6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,                   
o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
§ 16 

1.   Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.* (jeŜeli dotyczy) 

2.   Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykonania części robót stanowiących przedmiot umowy z pomocą     
podwykonawców. * (jeŜeli dotyczy) 

3. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów,                       
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi będzie odbywało się w oparciu o przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4.   Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, wyraŜona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców,                    
     ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6.   Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iŜ: 

       a)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni    
            od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,   
            potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi                      
            lub roboty budowlanej, 

       b)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,  
            dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy  
            Zamawiającym a Wykonawcą, 

       c)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości,  
      jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym                 
      dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom  
      deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

d)  okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy                                
      o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy     
      wobec Zamawiającego, 

e)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia   
     odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy                            
     w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie  
     podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom   
     stawianym Wykonawcy, 

f)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego Ŝądanie   
     dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, 

g)  podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedstawiania Zamawiającemu protokołów  
     odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi   
     podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą uwagi dotyczące wad lub usterek robót,  
     Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego faktyczne usunięcie tych wad  
     lub usterek.  

7.   Umowa o podwykonawstwo nie moŜe zawierać postanowień: 

a)  uzaleŜniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy                      
      lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego  
      wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b)  uzaleŜniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia   
      naleŜytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

 

 

8.   Zawarcie umowy o podwykonawstwo moŜe nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,               
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  a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę moŜe nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy                                       
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu,                
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót               
i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią                            
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo                            
lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niŜ 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu 
umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy                               
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uwaŜany za zaakceptowany    
 przez Zamawiającego, jeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłoŜenia mu projektu nie zgłosi                          
 na piśmie zastrzeŜeń.  

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10, pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy                                             
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

a)  niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 6,  

b)  zamieszczenia w projekcie postanowień uzaleŜniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego  
      podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy                             
      przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu  
      umowy przez podwykonawcę, 

c)  gdy projekt zawiera postanowienia uzaleŜniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy  
     od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy przez Zamawiającego,  

d)  gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuŜszy niŜ przewidywany umową dla tych  
      robót, 

e)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemoŜliwiającego  
      rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeŜeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moŜe przedłoŜyć zmieniony projekt 
umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeŜenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie   
 terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeŜeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy   
 podwykonawca przedłoŜy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                         
 o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakŜe nie później niŜ na 7 dni przed dniem   
 skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłoŜonej   
 umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłoŜenia                       
 w przypadkach określonych w ust. 11, 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uwaŜana za zaakceptowaną przez   
 Zamawiającego, jeŜeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia przedłoŜenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej                   
 na piśmie sprzeciwu. 

16. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoŜy Zamawiającemu poświadczoną                           
 za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi  
 stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                    
 o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1,  przy czym  
 wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niŜ                      
 10.000 zł brutto. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy niŜ określony w ust. 6 
       lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy                         
       pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moŜe polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu   
 umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez   
 Zamawiającego. 

19. Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy                         
 lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez  
 Zamawiającego, lub moŜe usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
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20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoŜy wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis   
 z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy                      
 z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, Ŝe osoby zawierające   
 umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niŜ ten, z którym została   
 zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy,                               
 w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. 

22. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca                 
       jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                                 
       z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

23. Zamawiający, moŜe Ŝądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                
 od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeŜeli sprzęt techniczny, osoby                                  
 i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków                            
 lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi naleŜytego wykonania  
 powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług                                
 lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  
 niezwłocznie usunie na Ŝądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy,  
 jeŜeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia  
 niniejszej umowy. 

24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takŜe  
 umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  
 podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski,                              
 a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 17 

Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, w formie aneksu                       
do umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany 
umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 
Pzp.  
 

§ 18 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie 
wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio 
zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Gryfice. 
 

§ 19 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym 
właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 20 
Zmiany umowy pod rygorem niewaŜności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. 
 

§ 21 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
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