Postepowanie WPG.271.06.2018
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice

Zatqcznik nr 1 do specyfikacji

UMOWA (projekt)
N,

zawarta W dniu .........ccocceevenen. w Gryficach pomigdzy:
Gmina Gryfice, Pl. Zwyciestwa 37, 72-300 Gryfice, REGON: 811684380, NIP: 857-182-10-13, zwana dalej
,Zamawiajacym”, ktdrego reprezentuja:

B e h bbbt heh e b et b et b et e bbbt e b et b ettt
A (1 74 | o ¥ R U U USSR

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego wSadzie ... , Wydzial ...
pod NUMErEM ....cccoevvreiiniiienas , REGON: e v NP , zwana dalej

»Wykonawca”, ktorego reprezentuja:

zgodnie z wynikiem przetargu nicograniczonego, ogloszonego w Biuletynie Zamodwien Publicznych
w dniu 06.02.2018 r. pod Nr 514941-N-2018, 0 nastepujace;j tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego wraz z infrastruktura
towarzyszaca przy ul. Klasztornej w Gryficach, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na jego uzytkowanie.

1) Parametry okreslajace wielko$¢ obiektéw i zakres robét budowlanych:

L.p. Kategoria Wartos¢ Jednostka
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 Powierzchnia terenu 3.059,6 m?
2 Powierzc'hniq zabudowy targowiska (miejsca handlowe 5945 m2
+ komunikacja obstugujaca)
3 Powierzchnia utwardzona tacznie 2.869,1 m?
4 Powierzchnia utwardzona pod targowisko 5945 m?
5 Powierzchnia utwardzona chodnikow 1.133,6 m?
6  Powierzchnia drog wewngtrznych 197,5 m?
7  Powierzchnia parkingdw 9435 m?
8  Ilo$¢ miejsc postojowych 33 szt.
9  Zjazd publiczny z drogi gminnej 1 szt.
10  Powierzchnia zielona 340,3 m?
1 Inne eIe_menty zagospodarowania terenu (mury oporowe, schody / 4 szt
pochylnie terenowe)
12 Umocnienie skarpy brzegowej 120 mb
OBIEKTY BUDOWLANE
13 Powierzchnia catkowita (handlowa) targowiska 585,0 m?
14  Powierzchnia sprzedazy 333,0 m?
15  Procent pow. sprzedazy do pow. handlowe;j 57 %
16  Powierzchnia pomocnicza (aleje komunikacyjne) 252 m?
17  Tlo$¢ stanowisk handlowych 44 szt.
18  Powierzchnia dachu targowiska ~676 m?
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19  Orientacyjna dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysokosc¢ targowiska 41x14,5x6,2 m

20  Powierzchnia zabudowy sanitariatu 25,2 m?
21 TIlo$¢ osobnych toalet 3 szt.
22  Powierzchnia taczna wiaty na odpady 19,8 m?

MALA ARCHITEKTURA
23 Mata architektura - fawki 8 szt.
24 Mata architektura — kosze na odpady 8 szt.
25  Mata architektura — tablice informacyjne 2 szt.
26  Mata architektura — stojaki na rowery 3 szt.
INSTALACJE ZEWNETRZNE I SIECI
27  Przylacze i zewngtrzna instalacja wodociagowa 1 kpl.
28 Przylacze i zewpqtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
Z przepompownia
29  Przylacze i zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej 1 kpl.
30  Przylacze i zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna 1 kpl.
31  Oswietlenie terenu — latarnie uliczne - orientacyjnie 18 kpl.
PRZYSTAN WODNA

32 Schody terenowe i uksztaltowanie skarpy 15 m?
33 Pomost ptywajacy 45 m?
34 Instalacja o$wietlenia przystani 1 szt.

Uwaga: Podane zestawienie jest obliczeniem szacunkowym i moze ulec zmianom w zakresie +/- 15%, z wyjatkiem
liczby stanowisk handlowych.

2) W zaKkresie zamo6wienia:

a) wykonanie badan geologicznych, zaprojektowanie targowiska miejskiego poprzez uzyskanie geodezyjnych
podktadow mapowych do celéw projektowych, wszelkich pozwolen i uzgodnien, sporzadzenie niezbgdnej
dokumentacji projektowej obejmujacej projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz,
monitoring oparty na technologii telewizji przemystowej, wyposazenie obiektow, kolorystyke elewacji, zielen,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt - zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg. Podstawa do wykonania dokumentacji projektowe;j

bedzie ostateczna koncepcja architektoniczno-budowlana w zakresie rozwigzan materiatowych, przyjetych
technologii wykonawczych i zakupu urzadzen uzgodniona z Zamawiajacym. Opracowana koncepcja musi
spelnia¢ wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU). Standard zaprojektowanych robot
musi by¢ co najmniej rowny standardowi opisanemu w PFU. Jako$¢ i standard materiatdw, wyrobow

i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej musza by¢ nie gorsze niz opisane w PFU.
Zatacznikiem do dokumentacji projektowej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej
materiatdw, wyrobow i urzadzen (produktéw) podajacy ich parametry techniczne i producentow

wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow nie moga by¢ gorsze

niz wynikajace z PFU.

b) wykonanie zaprojektowanych obiektow i robot budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Wykonawca przed rozpoczgciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski i Nadzor autorski
zestawienia materiatow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania. Musza by¢ one zgodne
z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatlow, wyrobow i urzadzen (produktow),

o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) niniejszego paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany
produktow tylko w sytuacji ich niedostepnosci na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowiazany jest udowodnic,
a Nadzor Inwestorski i Nadzor autorski potwierdzi¢ na pismie. Parametry zamienianych produktow
nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokonaé zatwierdzenia zamiany
takiego produktu bez zbednej zwloki, jezeli spelnione sa wszystkie powyzsze warunki.
2. Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykona¢ wedlug wykonanej przez Wykonawce

1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych

niniejsza umowa warunkach.
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3. Przedmiot zamowienia zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oferta wykonawcy,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia, ktore stanowia
integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

5. Wykonawca zobowiazany jest do:
wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy, harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie wszystkich elementow objetych przedmiotem umowy
oraz finansowanie wykonanych robot i pozostatych naleznosci (za dokumentacje projektowa i opracowania
towarzyszace) w poszczegolnych kwartatach 2018 r. 1 2019 r. - do 29 marca 2019 r. Harmonogram musi zawierac¢
wszelkie koszty sktadajace si¢ na ceng oferty, niezbgdne do zrealizowania zamdwienia, z ich podziatem
na poszczego6lne elementy, ktore moga stanowic¢ osobny element odbioru czgsciowego, z uwzglednieniem terminow
realizacji kazdego z tych elementow.

Wykonawcg obowigzuje koniecznos¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie
14 dni od zaistnienia takiej zmiany.

§2
1. Za wykonanie calego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
laczne wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicjg okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
Facznie MEttO: .. ..o zt
STOWNIE ZEOTYCR: ..o s

STOWNIE ZEOTYCR: ..o s

BaCZnie DIUTTO: .oooi et .zt

STOWNIE ZEOTYCR: ..ot ,

w tym kwoty brutto za poszczegolne lata wynosza: 100.000,00 zt w roku 2018; ..........coeoevennnnnn. w roku 2019.

w tym:
1) Wykonanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej wykonanej na podstawie koncepcji
zawartej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i uwzgledniajacej wymagania okreslone w PFU:

@) CCNA NCLEO: 1.vvivierieeietiitiesteteeetesteettesteseeessesteessesseessessesseesaessesssessanssensesseensas zt
R (03 11 (SRR URTR

b) podatek VAT W WYSOKOSCT 23%0: ...coviieiiiiiiriinirierrieereei et zt

T (010711 (=SS

€) CENA DIULLO: .uiiiiiiiiiciiieie ettt ettt te et e et e e e e taesteeebeeseseeaseesneas zt
STOWIIIE: ..ttt e

2) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie uzyskania pozwolenia
na budowe na rzecz Zamawiajacego i umozliwienia wykonania roboét na podstawie tej dokumentacji
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

@) CONA NELEO: .oiivrieiiiiieeteeetieteeetteeteesteesbeebeesseessaeesseesseessseaseesseessseensennseseses zt

T (010711 (=S PP

b) podatek VAT W WYSOKOSCT 23%0: ....vioviiuiiireeienieieeiiereetei ettt eveve v eeneaea zt

3 (4 0V (S H TR

C) CEMA DIULLO: .eviiiieiiieiieieeree st ettt et et te e st e sbeesseentaeenbaessneenseeneeas 7t
STOWIIEE: ..ttt et et

3) Wykonanie robot budowlanych okreslonych dokumentacja budowlano-wykonawcza opracowang
przez Wykonawce z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie:
@) CONATIELLO: ..oviviivieritieeeeieeieteete ettt ettt eteeveete et et e eaeeseeveete s essessessereerseseseeanas zt

2 (030741 [T R RO SRRRRRRRRRE .
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b) podatek VAT W WYSOKOSCT 23%0: .oevveierieeieiieiiiieieieeienieieeiieiessesse s esseseeveesens zt
SEOWIIIE: ..t

C) CENA BIULLO: .ottt zt
STOWIIE: ..ttt e e e e e e e e rbaenbaeeres

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy oraz obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych zwigzanych z wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moga by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacjq przedmiotu umowy
okres$lonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4
niniejszego paragrafu. Sktadowymi tych kosztow sa w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty uzyskania geodezyjnych
podktadow mapowych do celow projektowych, wykonania badan geologicznych, wykonania projektu budowlanego
zgodnie z ustawa Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawa o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami (w tym wykonanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) pozwalajacymi na uzyskanie pozwolenia na budowg lub zgody
na wykonywanie robot na zgloszenie, jezeli ustawa Prawo budowlane nie przewiduje dla tych rob6t obowiazku
uzyskiwania pozwolenia na budowg, projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, wykonania wszelkich robdt budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia
i umozliwienia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, robot przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych roboét, zajecia pasa drogowego,
ewentualnych robot rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materialow
pochodzacych z rozbioérki, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wykonania niezbgdnych rusztowan, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji

z istniejacym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia drég i chodnikéw, ptatnych prob i badan,
pomiaréw i odbiorow technicznych, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
dokumentacji powykonawczej, odbioru wykonanych robét, ubezpieczenia budowy na czas realizacji, i innych
czynnoéci niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, takich jak: opracowanie instrukcji obshugi

i eksploatacji targowiska (2 egzemplarze w wersji papierowej), opracowanie instrukcji p.poz. oraz oznakowanie
obiektu zgodnie z instrukcja, zlecenia wykonania i montazu tablic z regulaminem targowiska, zlecenia wykonania
i montazu tablic wg wzoru wskazanego przez instytucj¢ dofinansowujaca inwestycje.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku wystapienia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, czyli w przypadku urzgdowej zmiany
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 847), zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.

5. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4, Strony ustalaja nastgpujace warunki zmiany
wynagrodzenia:

1) Do faktur wystawianych po wejsciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa stawka,;
2) W razie zmiany:
a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 847)
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wykonawca bedzie musiat wykaza¢, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu
zamowienia. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, musi
przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody (dokumenty) okreslajace wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych
na umowe o pracg i wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia te byly na minimalnym poziomie,
to koszty ustugi moga wzrosna¢ o rdznicg¢ pomiedzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu,
a kwota wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost

minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka do wzrostu wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu
niniejszej umowy.
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[

§3

. Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami czg¢§ciowymi i faktura koncowa.

Wartos¢ faktur czgsciowych w odniesieniu do dokumentacji projektowej zostanie ustalona wspdlnie
przez przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy w oparciu 0 procentowe zaawansowanie jej
wykonania.

. Faktury czg$ciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bgda po wykonaniu przez Wykonawcg i odebraniu

przez Inspektora nadzoru danego etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej
umowy.

. Do kazdej faktury cze$ciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ (jako zalacznik) dokument

o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury,

tj. faktury nr .... z dnia ......”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwg podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna wartos¢ srodkéw
finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zalacznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawcg oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
(za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacjg zawartych umow o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajacemu o$wiadczenie, z data pewna, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy

lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy) bez wzgledu na fakt, czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie,
oraz Inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej, dopuszcza si¢ ztozenie przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ..... z dnia ...... .

. Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalgcznik, jest udokumentowanie przez

Wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy wystepujacy na zalgczniku zlozonym do poprzedniej
faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze otrzymat nalezna mu kwotg, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew §rodkéw na konto podwykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawcg o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% warto§ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy z Wykonawca.
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13. Przepisy ust. 4-12 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

14.Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokolu odbioru
wykonanych w tym okresie robot. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda uwagi dotyczace wad lub
usterek robot, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego faktyczne usunigcie
tych wad lub usterek.

15. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiona na podstawie
protokotu odbioru koficowego. Faktura konicowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

16. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, przed data koncowego rozliczenia
Z Zamawiajacym - najpdézniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate, oSwiadczenia, z data pewna,
podwykonawcodw i dalszych podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty
od Wykonawcy. Brak o§wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy
bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego, wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
18. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy beda potracane z faktur Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

19. Faktury za roboty stanowiace przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce
na fakturze.

§4
1. Termin wykonania calego przedmiotu zamoéwienia: do dnia 29 marca 2019 roku,

w tym:

1) przedtozenie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

W terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia koncepcji, Zamawiajacy moze wnie$¢ do niej uwagi, ktore
Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowa¢. W przypadku
rozbieznosci stanowisk, decydujacy glos ma Zamawiajacy. Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcje nalezy
przedstawi¢ w 3 egzemplarzach w formie wydrukowanej oraz na no$niku elektronicznym, np. ptycie CD.

2) wykonanie projektoéw budowlanych obiektow targowiska miejskiego wraz z infrastruktura techniczna,
parkingami, drogami wewngtrznymi, zagospodarowaniem terenu i przystania wodna w zakresie umozliwiajacym
zlozenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowe: do 5 miesiecy od daty zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej;

3) zakoficzenie catosci robot budowlanych i odbior wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie do dnia 29 marca 2019 r.

2. Wykonawca przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg zobowiazany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej celem jej weryfikacji pod katem zgodnosci
z PFU. Zamawiajacy dokona weryfikacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowe;.

3. Terminy wykonania poszczego6lnych elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czg¢§ciowego, okresla
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

4.Za termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ otrzymania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie targowiska.

5. Termin ustalony w ust. 1 pkt 3) ulegnie przesunig¢ciu w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonywania robot;

3) wystapienia nadzwyczajnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot - fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany notatka kierownika budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajacemu,
1 musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

4) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

5) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

5. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
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6. W przypadkach wystapienia opdznien opisanych w ust. 5, Strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi opdznienia.

§5

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)

Dostarczenie w jednym egzemplarzu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w terminie do 5 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.
Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce takiej koniecznosci.

3) Przekazanie Wykonawcy, w ciagu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawece takiej konieczno$ci, placu

4)
5)

6)
7)
8)
9)

budowy.
Wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i socjalnych.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze zwiazane z przedmiotem
UMowy.
Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcg.
Dokonywanie odbioru wszystkich wykonanych robot budowlanych okreslonych w § 11 niniejszej umowy.
Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur na zasadach okre§lonych w § 3 niniejszej umowy.
Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnien
i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbgdnymi do zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy
zobowiazany jest w szczegdlnosci do udostepniania Wykonawcy wszelkich niezbednych dokumentow
znajdujacych si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien
oraz udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich petnomocnictw i upowaznien
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Obowiagzki Wykonawcy.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Przed rozpoczgciem prac projektowych zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego.
Szczegdlowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia.

Uzyskanie aktualnych podktadoéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej

i uzyskania wszelkich niezbgdnych i wymaganych prawem uzgodnien, opinii oraz decyzji administracyjnych
na wlasny koszt.

Uzyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podtaczen zaplecza
budowy i wzniesionych obiektow targowiska do infrastruktury technicznej na whasny koszt.

Przed rozpoczgciem wykonywania projektow budowlanych i wykonawczych - uzyskanie formalnych uzgodnien
przez Zamawiajacego materialow przedprojektowych w zakresie architektury obiektu. Nalezy przedtozy¢

do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy ostateczna koncepcje
architektoniczno-budowlana, wykonana na podstawie koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym i uwzgledniajaca wymagania okreslone w PFU.

W terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia koncepcji Zamawiajacy moze wnie$¢ do niej uwagi,

ktére Wykonawca zobowiazany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowacé.

W przypadku rozbiezno$ci stanowisk decydujacy gltos ma Zamawiajacy. Zatwierdzona przez Zamawiajacego
koncepcje¢ nalezy przedstawi¢ w 3 egzemplarzach w formie pisemnej (drukowanej) oraz na nos$niku
elektronicznym, np. ptycie CD.

Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno-prawnych (w tym decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji srodowiskowej) oraz stosownych uzgodnien umozliwiajacych
prawidlowe wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych (w tym
pozwolenie na budowg).

Uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediow oraz niezbgdnych warunkoéw przytaczenia do sieci, warunkow
przebudowy istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja.

8) Wykonanie projektoéw budowlanych i wykonawczych wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,

uwzgledniajacych przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie umozliwiajacym uzyskanie przez Wykonawce
na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowe oraz wykonanie robdt budowlanych. Zamawiajacy wyda
osobie wskazanej przez Wykonawcg pelnomocnictwo do wystapienia w jego imieniu z wnioskiem
o pozwolenie na budowg.
a) Prace projektowe objgte umowa zostana wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia
do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

b) Rozwiazania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiajacym i wlasciwymi
podmiotami. Kompletny projekt budowlany i wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2) lit. a) niniejszej umowy standard zaprojektowanych
obiektéw musi by¢ co najmniej rowny standardowi opisanemu w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym. Jako§¢ i standard materialéw, wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji
projektowej musi by¢ nie gorszy niz opisany w PFU. Zalacznikiem do dokumentacji projektowej
musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materialow, wyrobow i urzadzen
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(produktow) podajacy ich parametry techniczne i producentéw wraz z odniesieniem si¢ do ich

opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.
¢) Z chwila przekazania Zamawiajacemu dokumentacji oraz zaptaty wynagrodzenia umownego,

na Zamawiajacego przechodzi calo$¢ autorskich praw majatkowych przekazanej dokumentacji

projektowe;j.

9) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania budowy, zapewni¢ w bezpieczny sposob: ciaglosé ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego
pod budowg targowiska, uzywanych i przecinanych przez niego podczas prowadzenia roboét, oraz uzyskac
wszystkie niezbgdne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic dostgp
do prywatnych obszaré6w potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.

10) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot.

11) Wykonywanie i wykonanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, przepisami BHP, kodeksu cywilnego.

12) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

13) Zapewnienie sprzgtu spelniajacego wymagania norm technicznych.

14) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot.

15) Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

16) Wybudowanie targowiska miejskiego, wraz z umozliwieniem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
zgodnie z wykonang i przyjeta do realizacji przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa oraz ewentualna
jej aktualizacja wynikajaca ze zmiany przepisow.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski i Nadzor autorski zestawienia materialow, wyrobéw

i urzadzen przeznaczonych do wbudowania. Materialy, wyroby i urzadzenia musza by¢ zgodne

z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materialéw, wyrobow i urzadzen (produktow),
o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) ww. paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany
produktéw tylko w sytuacji ich niedostepnosci na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowiazany jest
udowodnié, a Nadzér Inwestorski i Nadzor autorski potwierdzi¢ to na piSmie. Parametry zamienianych
produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢
zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej zwloki.

17) Kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektowana zielenia.

18) Zgtaszanie obiektow i robot do odbioru.

19) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej
(wydrukowanej) oraz na ptytach CD i przekazanie jej Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioréw
czg$ciowych i 5 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

20) Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie z dokumentacja
powykonawcza do dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego wraz z instrukcja obstugi i eksploatacji
wykonanych obiektow.

21) Dokonanie rozruchu catego obiektu (wszystkich zabudowanych urzadzen), dostarczenie instrukcji obshugi
wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw Uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu
i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen.

22) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robot,
lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

23) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji, wymaganych przegladéw gwarancyjnych wszelkich
zamontowanych urzadzen zewnetrznych i wewnetrznych na obiekcie, powstalych w wyniku inwestycji
wykonanej na podstawie niniejszej umowy. Szczegélowe postanowienia w tym zakresie zostaly okreslone
W § 12 niniejszej umowy.

§6
1. Projektantem w specjalnos$ci architektonicznej bez ograniczen jest: ........c..cceeevuenene ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w w/w specjalnosci
INT UPTAWIEETI ..vievvieeiveeiieiteeteesteeete et sheestaesibeesbeesieesab e st e e sbeesbe e e bt esbeesnbeesbeenbeesnneenteas
Projektantem w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j bez ograniczen jest:

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w w/w specjalnosci
INE UPTAWIECIL ..veeeveniietieieeeiesteseeestesteete et esteteeseessesseesensesaeensenseenseeseensenseensensesneensenes
Projektantem w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
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gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jest:

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w w/w specjalno$ci

INT UPTAWIECIL ..ttt ceree ettt ettt e ettt et b e et ebe et e et e et e ebeemteneeentenaesneeneeee
Projektantem w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen jest: .........cccoeoveveerccreenncnen. ,

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w w/w specjalno$ci

INT UPTAWIECIL ..ttt ettt ettt et e et en et e e e es e s r s ean e s e e anesmeenrenreeneennesneennes

2. Kierownikiem bBUdOWY JESE: ......covviciiiiriceree e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

INT UPFAWICTLL .vevvenvieeieieieetesteeteeteessesseessessesseessesseessessesssessesesssessssssessesssessesseneensss

Kierownikiem robot budowlanych JESt: .........ccoeiiieiiiiiiiiii e
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w speqalnosm instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

INT UPTAWIECIL ..eeietitiete et et ettt ettt ettt e te et eeeees e et e emte et see s bt eneesbeentesneenteeneentee s .

Kierownikiem robot budowlanych JESt: ..o
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w speqalnosm instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

INT UPTAWIECIL ..ttt eteeste et ettt ettt et et ete et e st emeeteeeeente st eneeseeemeeseemeenaesneennee s

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0s6b wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0sOb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu
w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pelnienia
ww. obowiazkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej

funkciji.
6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,

jezeli stwierdzi, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany
tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§7

1. Funkcje Inwestora Zastgpczego z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

Z SIEAZIDA: .eviiviiiiecee e stel e .

Zakres uprawnien Inwestora Zastgpczego wynika z umowy podpisanej z Zamawiajacym, ktorej kserokopia bedzie
przekazana Wykonawcy.

§8
1. Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za teren robdt od chwili jego protokdlarnego przejecia
od Zamawiajacego.

§9
Na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa zamowien publicznych oraz zgodnie z punktem 27 SIWZ, Wykonawca osobiscie
wykona kluczowg cze$¢ zamowienia, ktora sa obiekty kubaturowe targowiska.
W zwigzku z powyZzszym roboty te musza by¢ wykonane osobi$cie przez Wykonawce lub jednego ze wspélnikow
konsorcjum w sytuacji, gdy Wykonawcy zloza wspélna oferte.
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7.

8.

9.

§10
Wykonawca wykona wlasnymi sitami roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy (jezeli brak w ofercie czesci
zamowienia wskazanych do zlecenia podwykonawcom).

Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie cze$ci zamoéwienia wskazanej/-ych w ofercie podwykonawcom
(wymieni¢ czesci zamowienia wskazane w ofercie).
(Ust. 1. i 2. zastosowa¢ odpowiednio do wskazania wykonawcy w ofercie)

Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przedstawianie projektow umow, kopii umow,
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ushugi bedzie odbywato si¢ w oparciu 0 przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ duzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okreslonego umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

e) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i do§wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizacja umowy; dysponowac personelem i sprz¢tem gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgéci umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

g) podwykonaweca i dalszy podwykonawca zobowiazani sa do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow
odbiorow czegsciowych i koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca, podwykonawca i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda uwagi dotyczace wad lub usterek robot,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego faktyczne usunigcie tych wad
lub usterek.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czgscia
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20

dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czg$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, b¢dzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi
na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10, pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegodlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zaplaty za realizacjg przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawcg;

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych
robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej
na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona

za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % tacznej wartosci brutto umowy okreslonej w § 2 ust. 1,

przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej
niz 10.000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6
lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawecy, z ktoérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawcg lub dalszego podwykonawceg na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

11/18



Postepowanie WPG.271.06.2018
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice

21. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

22. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkdéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawcg lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na j¢zyk polski,

a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§11
1. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia Wykonawcy, w ciagu 7 dni od daty zgloszenia.

2. Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawceg oraz potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robot do odbioru
przez Inspektora nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i na pisemny wniosek Wykonawcy do komisji powotuje si¢
przedstawiciela Wykonawcy.

4. Odbior koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynno$ci odbioru koncowego komisja
sporzadza protokoét odbioru koncowego, ktorego data jest terminem zakonczenia robot.

5. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czgsciowych i koncowych,
podpisanych pomigdzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jesli w protokotach beda stwierdzone wady robot, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego faktyczne usunigcie tych wad.

6. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania przedmiotu umowy.

7. Najp6zniej w dniu odbioru robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kompletna dokumentacj¢ powykonawcza
(operat kolaudacyjny), zawierajacy:
a) sprawozdanie techniczne koncowe, w tym:
- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych oraz formalna zgode Zamawiajacego na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot;
b) protokoty z narad ws. realizacji umowy;
¢) rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji robot;
d) dziennik budowy;
e) zalecenia i polecenia Wykonawcy wydane podwykonawcy robédt budowlanych;
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
g) protokoty odbioru robét zamiennych i dodatkowych;
h) aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci itp.;
1) dokumentacjg fotograficzna robot;
j) inne dokumenty dotyczace przedmiotu umowy;
k) rozliczenie finansowe robot budowlano - montazowych.

8. Jezeli w toku czynnoSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozonos¢,
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a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta
okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu poniesionych
kosztow na zasadach ogoélnych;

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

1. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiaja uzZytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni, nie dluzszy niz 15 dni, termin na usunigcie wad nadajacych sig¢
do usunigcia, a po uplywie tego terminu rozpocznie przerwane czynnosci odbioru koncowego.

11. Komisja sporzadza protokol odbioru konicowego robét. Podpisany protokot odbioru koncowego robét
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

§12
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady kazdego z elementdw przedmiotu
umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy bez zastrzezen.

2. Wykonawca udziela .....-miesigcznej gwarancji za wady kazdego z elementéw przedmiotu umowy (okres
gwarancji podany w ofercie - nie mniej niz 36 miesiecy), liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu
umowy bez zastrzezen.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie moga byé mniejsze niz wynikajace
Z niniejszej umowy.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji wszelkich
zabudowanych urzadzen na obiekcie zewngtrznych i wewngtrznych, takich jak migdzy innymi: monitoring
oparty na technologii telewizji przemystowej, o§wietlenie, szafki oswietleniowe itp.;

2) usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy jak i powstalych w okresie gwarancji;

3) konserwacje zabudowanych urzadzen wraz z wymiana zuzytych badz wadliwych elementow tych urzadzen,
a w sytuacji gdy nie bedzie to mozliwe dostarczenie i zamontowanie nowych urzadzen.

5. Koszty niezbedne do wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, tj. przegladow gwarancyjnych, usuwania wad
i usterek, koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) wraz z ewentualna ich wymiang ponosi Wykonawca.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawcg ,,Instrukcji
obslhugi i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéow serwisowych.
Instrukcj¢ obstugi i eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowiazany zlozy¢ najpézniej w dniu zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

7. Instrukcja obstugi i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji obstugi i eksploatacji
dla wszystkich elementow objgtych gwarancja.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w ,Instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu” moga wynika¢ tylko
z przepisow prawa lub zasad prawidtowe;j gospodarki.
W szczegbdlno$ci zasady te nie moga sie rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre§lonych
przez producentéw elementdéw podlegajacych gwarancji.

9. Jezeli w ,Instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu” nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca
nie bedzie mogt uwolnié¢ sie ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Wykonawca usunie zgloszone pisemnie przez Uzytkownika wady w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili
otrzymania zgloszenia, a wady szczegolnie uciazliwe — w ciagu 24 godzin od chwili otrzymania zgloszenia.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktorych mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy
wowczas nowy termin, z uwzglednieniem technologicznego normatywu naprawy i zasad wiedzy techniczne;j.
W przypadku nieuzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 14 dni.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiazywania si¢ z termindw, o ktérych mowa
w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo usunigcia tych wad poprzez
zlecenie innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawcg lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogblnych, to jest w mysl przepiséw Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udziatem Wykonawcey 1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawcg o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres
gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomig¢dzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a data ich usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji
Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub r¢kojmi, Wykonawca zobowiazany jest usunaé¢ wady, ktore zostaly zgloszone
przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcg, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie
maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) nie pdzniej niz 30 dni przed uplywem okresu rekojmi;
2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
Inwestora Zastgpczego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokol przegladu
gwarancyjnego. Nieobecno$§¢ Wykonawcey nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jako$ci wykonanych
robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i okresie gwarancji
jakosci w ciagu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jako$ci, okresu r¢kojmi, w celu oceny
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
Inwestora Zastgpczego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigcia wad bez zadnych zastrzezen, sporzadzonym
po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowiazywania gwarancji jakos$ci i rekojmi zostanie przeprowadzony odbidr
ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jako$ci oraz potwierdzeniu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy.
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29. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

30. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscia
uzytkowania przedmiotu niniejszej mowy badz jego czgsci, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny,
a Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy na nowy,
.. - miesigczny okres (okres gwarancji podany w ofercie - nie mniej niz 36 miesiecy). Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ wady.

§13
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych okolicznos$ciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami, pomimo wezwania go przez Zamawiajacego do usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy zalega z zaptata za faktury czg¢sciowe, mimo wezwania go przez Wykonawcg i wyznaczenia
dalszego, trzymiesigcznego terminu;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogl spetnié¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg¢ oraz Zamawiajacego obciazaja  nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru sporzadzi
szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy
ktdrej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpoézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robot urzadzenia bedace
jego wilasnoscia.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia od umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukeji lub urzadzen, okre§lonych w ust. 4 pkt 3), po cenach uzgodnionych pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajacym. W przypadku nieustalenia wysoko$ci cen materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
Strony moga powotaé bieglego, ktory dokona ich wyceny, a kosztami wyceny Strony zostana obciazone
po potowie;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy bgdzie nastgpujacy:

1) na podstawie protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli Stron umowy, procentowego stopnia
zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnozenia tej wielko$ci przez wartos¢ dokumentacji
projektowej wraz z uzgodnieniami z oferty Wykonawcy, w przypadku odstapienia od umowy na etapie realizacji
dokumentacji projektowej;

2) w przypadku odstapienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego) od ogodlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

3) w przypadku odstapienia od cze$ci robot z danego elementu okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-
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terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego
ustalenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.
Dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomoca kosztorysu powykonawczego w oparciu
o0 odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowiazaniom, ktore ciaza na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
Z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czgsci umowy.

§14
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
- w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
za przedmiot umowy;

2) za op6znienie w oddaniu koncepcji architektoniczno-budowlanej - w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien
opoznienia;

3) za opoOznienie w wykonaniu projektow budowlano-wykonawczych w zakresie uniemozliwiajacym
Zamawiajacemu wprowadzenie Wykonawcy na budoweg - w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien
opoznienia;

4) za op6znienie w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy
dzien opdznienia;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona kopig¢ umowy lub jej zmiany;

7) za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;

8) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5%
naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany

przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokosci 20.000,00 ztotych

11) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 19, niezatrudnionej na umoweg o pracg
- w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

12) za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym lub ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi — w wysokos$ci 100,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego netto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bgda potracane z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgodg.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

6. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4), czyli ,,za opdznienie w oddaniu okreslonego
w umowie przedmiotu odbioru” oraz ,za opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym”,
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o ktorym mowa w ust. 1 pkt 12), nie moga przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia umownego netto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§15
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
kwotg W wysoKoScCi: .....ccceeeeiennne 7t
STOWNIE ZEOTYCR: .o

2. Zabezpieczenie zostato WNIeSIONe W FOrMIE: ........ooovviiiiiiiiree s

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zamoéwienia, zgodnie
z postanowieniami umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot oraz do pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciagu 30 dni
po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostala czgsc,
tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie regkojmi za wady, na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu
lub zwolnienia zabezpieczenia begdzie protokot ich usunigcia. W przypadku wystapienia z jakimkolwiek
roszczeniem wobec Zamawiajacego podwykonawcy, dalszych podwykonawcow, dostawcow, ustugobiorcéw oraz
innych oso6b trzecich zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zwrot zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas
wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub postgpowania sadowego, do czasu prawomocnego zakonczenia
tego postgpowania. Jesli zgloszone roszczenie spowoduje zobowiazanie do zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
ww. podmiotéw spornej kwoty, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia z zabezpieczenia przedmiotowej
naleznosci bez koniecznos$ci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;j,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest
do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§16
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce o0sob wykonujacych wszelkie czynnosci bgdace przedmiotem zamowienia,
na podstawie umowy o prac¢. Wymog nie dotyczy projektantéw, osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materialow budowlanych.

2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego o§wiadczenie, ze przy realizacji
robot bedzie zatrudniat osoby, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o praceg (dotyczy to réwniez
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow) oraz liste tych oséb (pracownikdéw). Do czasu dostarczenia listy
pracownikow, osoby, ktore musza by¢ zatrudnione na umowe o pracg, nie beda mogly wykonywaé czynnosci
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Po zakonczeniu robdét Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
o$wiadczenie, ze podczas realizacji przedmiotu umowy zatrudnial osoby, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy o prace.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o pracg, co do ktérej to osoby istnieje
taki wymog, i zostanie to ustalone przez Zamawiajacego lub przez inne osoby, organy upowaznione na podstawie
odregbnych przepisow, Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania
takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka.

§17
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na piSmie, w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia, zmiany
umowy moga nastapic¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1,2,41i 5
Pzp.
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§18
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie
wszelkich innych uméw przez Wykonawcg, z ktorych tresci bgdzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio
zaplaty i roszczen finansowych od Gminy Gryfice.

§19

1. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegbtowo i wnikliwie zapoznal si¢ z tre§cia niniejszej umowy i nie budzi ona jego
watpliwosci, w pelni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujac
umowe $wiadomie wyraza zgode na jej tres¢ 1 W pelni respektujac jej zapisy, zobowiazuje si¢ do jej realizacji.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w trybie natychmiastowym informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach, ktore
moga wystapi¢ w zwiazku z realizacja umowy, tj. najdtuzej w ciagu 3 dni od daty zaistnienia jakiegokolwiek
istotnego zdarzenia, ktore moze wptynaé na realizacjg i wynik umowy w formie pisemne;j - listem poleconym oraz
takze w formie mailowe;j i telefonicznie. W przypadku niedopelnienia powyzszego obowiazku wszelkie wynikajace
z tego tytutu konsekwencje obciazaja Wykonawce, ktory zobowiazany jest do poniesienia pelnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego pisemnie, w formie listu poleconego,
0 planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztalcenia, potaczenia, sprzedazy, przejecia,
restrukturyzacji i innych postgpowan, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje i wynik realizacji wynikajacy
zZ niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed planowana, opisana wyzej czynnoscia.

4. Wykonawca zobowiazany jest poinformowa¢ Zamawiajacego w formie listu poleconego o wszelkich trudnosciach
finansowych dotyczacych jego firmy, ktoére maja wplyw na ewentualng zaplate zgloszonym podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, uprawnionym zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych, do otrzymania
wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie
powyzszego obowiazku moze spowodowac podjgcie przez Zamawiajacego decyzji, majacych na celu wyciagnigcie
stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany i w pelni akceptuje uzyskana od Zamawiajacego informacje,
ze wszelkie zmiany, zwiazane z realizacja niniejszej umowy, bgda wylacznie wazne w przypadku, kiedy Strony
podpisza na powyzsza okoliczno$¢, aneks do umowy.

6. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sa, albo stana si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub umowa zawiera¢ bedzie
luke¢ prawna, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostalych postanowien umowy. Zamiast niewaznych,
albo nieskutecznych postanowien, lub jako wypeknienie luki prawnej, obowiazywac bedzie odpowiednia regulacja,
ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony
ustality, albo temu, co by ustality, gdyby zawarly takie postanowienie, pod warunkiem, jezeli cato$¢ umowy
bez niewaznych albo nieskutecznych postanowien zachowuje rozsadna tres¢.

§20
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemne;j.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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