Postepowanie WPG.271.06.2018
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice

Zatgceznik nr 1 do specyfikacji

UMOWA (projekt)
Nr:

zawarta W dniu .........ccoceeenen. w Gryficach pomiedzy:
Gming Gryfice, Pl. Zwycigstwa 37, 72-300 Gryfice, REGON: 811684380, NIP: 857-182-10-13, zwang dalej
Zamawiajacym”, ktdrego reprezentuja:

B e ettt a e a e h e bt bt e bt b e bbbt bbbttt e st et ent st et bt ebeebes
A3 TSe A Lo USRS PRSP

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie ....ccooiiiiiiiiiieiieieeee, , Wydziat ............
pod numerem ..........cccoeeeeneenne , REGON: ..., , NIP: e , zwang dalej

»Wykonawca”, ktorego reprezentuja:

zgodnie z wynikiem przetargu nicograniczonego, ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
w dniu 06.02.2018 r. pod Nr 514941-N-2018, o nastgpujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego wraz z infrastruktura
towarzyszaca przy ul. Klasztornej w Gryficach, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego, pozwolenia na jego uzytkowanie.

1) Parametry okreslajace wielko§¢ obiektow i zakres rob6t budowlanych:

L.p. Kategoria Warto$é Jednostka
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 Powierzchnia terenu 3.059,6 m?
) Powierzqhniq zabudowy targowiska (miejsca handlowe 594.5 o
+ komunikacja obstugujaca)
3 Powierzchnia utwardzona tacznie 2.869,1 m’
4 Powierzchnia utwardzona pod targowisko 594.5 m’
5 Powierzchnia utwardzona chodnikow 1.133,6 m?
6  Powierzchnia drog wewnetrznych 197,5 m’
7  Powierzchnia parkingow 943,5 m?
8  Ilos¢ miejsc postojowych 33 szt.
9  Zjazd publiczny z drogi gminnej 1 szt.
10  Powierzchnia zielona 340,3 m?
1 Inne elementy zagospodarowania terenu (mury oporowe, schody / 4 ot
pochylnie terenowe)
12 Umocnienie skarpy brzegowe;j 120 mb
OBIEKTY BUDOWLANE
13 Powierzchnia catkowita (handlowa) targowiska 585,0 m?
14  Powierzchnia sprzedazy 333,0 m’
15  Procent pow. sprzedazy do pow. handlowe;j 57 %
16  Powierzchnia pomocnicza (aleje komunikacyjne) 252 m’
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Ilo$¢ stanowisk handlowych 44 szt.
Powierzchnia dachu targowiska ~676 m’
Orientacyjna dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ targowiska 41x14,5%x6,2 m

Powierzchnia zabudowy sanitariatu 25,2 m’
Ilos¢ osobnych toalet 3 szt.
Powierzchnia tgczna wiaty na odpady 19,8 m’

MALA ARCHITEKTURA
Mala architektura - fawki 8 szt.
Mata architektura — kosze na odpady 8 szt.
Mata architektura — tablice informacyjne 2 szt.
Mata architektura — stojaki na rowery 3 szt.
INSTALACJE ZEWNETRZNE I SIECI

Przylacze i zewngtrzna instalacja wodociaggowa 1 kpl.
Przytacze i zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
Z przepompownia

Przytacze i zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j 1 kpl.
Przyltacze i zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna 1 kpl.
Oswietlenie terenu — latarnie uliczne - orientacyjnie 18 kpl.

PRZYSTAN WODNA

Schody terenowe i uksztattowanie skarpy 15 m’
Pomost ptywajacy 45 m’
Instalacja o$wietlenia przystani 1 szt.

Uwaga: Podane zestawienie jest obliczeniem szacunkowym i moze ulec zmianom w zakresie +/- 15%, z wyjqtkiem
liczby stanowisk handlowych.

2) W zakresie zamo6wienia:

a) wykonanie badan geologicznych, zaprojektowanie targowiska miejskiego poprzez uzyskanie geodezyjnych

podktadow mapowych do celow projektowych, wszelkich pozwolen i uzgodnien, w tym sporzadzenie
niezbgdnej dokumentacji projektowej obejmujacej projekt budowlany, projekty wykonawcze

dla poszczegdlnych branz, monitoring oparty na technologii telewizji przemystowej, wyposazenie obiektow,
kolorystyke elewacji, zielen, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét - zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Podstawa

do wykonania dokumentacji projektowej bedzie ostateczna koncepcja architektoniczno-budowlana w zakresie
rozwigzan materialowych, przyjetych technologii wykonawczych i zakupu urzadzen uzgodniona

z Zamawiajacym. Opracowana koncepcja musi spelnia¢ wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU). Standard zaprojektowanych robot musi by¢ co najmniej rowny standardowi opisanemu
w PFU. Jako$¢ i standard materiatdw, wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej
muszg by¢ nie gorsze niz opisane w PFU. Zatgcznikiem do dokumentacji projektowej musi by¢ wykaz
przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow, wyrobow i urzadzen (produktow) podajacy ich
parametry techniczne i producentéw wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry

tych produktéw nie mogg by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.

b) wykonanie zaprojektowanych obiektow i robot budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski i Nadzor autorski
zestawienia materiatow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania. Musza by¢ one zgodne

z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow, wyrobow i urzadzen (produktow),

o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) niniejszego paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany
produktow tylko w sytuacji ich niedostgpnosci na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowigzany jest udowodnié,
a Nadzor Inwestorski i Nadzor autorski potwierdzi¢ na pismie. Parametry zamienianych produktéw

nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany
takiego produktu bez zbgdnej zwloki, jezeli spetnione sa wszystkie powyzsze warunki.
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2. Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykonaé¢ wedtug wykonanej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczego6lnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.

3. Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oferta wykonawcy,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, ktore stanowia
integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
5. Wykonawca zobowigzany jest do:
wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy, harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie wszystkich elementéw objetych przedmiotem umowy
oraz finansowanie wykonanych robdt i pozostatych naleznosci (za dokumentacje projektowa i opracowania
towarzyszace) w poszczegolnych kwartatach 2018 1.1 2019 r. - do 29 marca 2019 r. Harmonogram musi zawiera¢
wszelkie koszty sktadajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia, z ich podziatem
na poszczeg6lne elementy, ktore moga stanowic¢ osobny element odbioru cze¢$ciowego, z uwzglednieniem termindéw
realizacji kazdego z tych elementow.
Wykonawce obowigzuje konieczno$é zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie
14 dni od zaistnienia takiej zmiany.

§2
1. Za wykonanie calego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
laczne wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
FACZINEE MELLO: ...t eraens zt
STOWNIE ZEOTYCR: .ottt s

STOWNIE ZEOTYCR: .ottt

Facznie Drutto: .. ..o .7k

STOWNIE ZEOTYCH: ..o ,

w tym kwoty brutto za poszczego6lne lata wynosza: 100.000,00 zt w roku 2018; ............ocoeenin. w roku 2019.

w tym:
1) Wykonanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej wykonanej na podstawie koncepcji
zawartej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i uwzgledniajacej wymagania okreSlone w PFU:
@) CENA NELEO: 1.vvevvieereieeeieiteetesteeteeteesteestesseeseesseeseesseeseesseessesseensesseessessennsenseens 7k
SEOWIIIE! ..ttt et

b) podatek VAT W WYSOKOSCT 23%0: .vevvieiieiieiiieieiieieie ettt 7k

] (0 A4 1V (=R URRRRRRTN

C) CENA DIULLO: .oieviieiiieiieeiieeiieeteeieeste et e ste et e saaeeabeessaeebeessseeseessseensaensnennne 7k
] (03073 (ST UUSR

2) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie uzyskania pozwolenia
na budowe na rzecz Zamawiajacego i umozliwienia wykonania roboét na podstawie tej dokumentacji
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

@) CONA NELLO: .oieuveeeieerieiieeteestte et esteeeseesseessseessaeesseeseaenseesaesaseesseessseesseenssens zt
] (01071} (SO ORI UP U SR

b) podatek VAT W WYSOKOSCT 23907 .c.vevueruiriiniiniiniinicienieeceeiceeeeieeeeeeieee e zk

T (015711 (=3RRI PPRTRRRRRN

C) CENA DIULLO: .oieviiiiieiieeiieeiee e etee ettt e et e e vt e e eeebeeetaeeveesebeeseesaneebeenaneenns 7k

L (014 1 (=S RRRTRORRRRRN
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3) Wykonanie rob6t budowlanych okreslonych dokumentacja budowlano-wykonawcza opracowang
przez Wykonawce z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie:

@) CONA NELLO: ..iiuveeeieeriesireeteesteeesieesteeeseesteesseesseeesseesseeanseeseessseeseessseesseenssen zt
] (014 01 (<SR RRURPPS
b) podatek VAT W WySOKOSCI 23907 ....evueruiriiniiniiniiicienieecteieeeeeeeeeeeeee e 7k
SEOWIIIE: .ottt sttt ens
C) CENA DIULO: 1.eiieiiiieiiieiieie ettt sttt e e e see e e neeneeenes 7k
STOWIIIE! ..ttt ettt

2. Wynagrodzenie, o0 ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy oraz obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych zwigzanych z wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie mogg by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. | niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4
niniejszego paragrafu. Sktadowymi tych kosztow sa w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty uzyskania geodezyjnych
podktadéw mapowych do celow projektowych, wykonania badan geologicznych, wykonania projektu budowlanego
zgodnie z ustawa Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawa o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami (w tym wykonanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) pozwalajacymi na uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgody
na wykonywanie robot na zgloszenie, jezeli ustawa Prawo budowlane nie przewiduje dla tych rob6t obowiazku
uzyskiwania pozwolenia na budowe, projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, wykonania wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
i umozliwienia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, robot przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych roboét, zajecia pasa drogowego,
ewentualnych robot rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatow
pochodzacych z rozbiorki, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wykonania niezbednych rusztowan, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia drog i chodnikow, ptatnych prob i badan,
pomiarow i odbiordow technicznych, pelnej obshugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,
dokumentacji powykonawczej, odbioru wykonanych robot, ubezpieczenia budowy na czas realizacji, i innych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, takich jak: opracowanie instrukcji obstugi
i eksploatacji targowiska (2 egzemplarze w wersji papierowej), opracowanie instrukcji p.poz. oraz oznakowanie
obiektu zgodnie z instrukcja, zlecenia wykonania i montazu tablic z regulaminem targowiska, zlecenia wykonania
i montazu tablic wg wzoru wskazanego przez instytucj¢ dofinansowujaca inwestycje.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku wystapienia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, czyli w przypadku urzedowej zmiany
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 847), zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli
zmiany te bgda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, Strony ustalajg nastgpujace warunki zmiany
wynagrodzenia:
1) Do faktur wystawianych po wej$ciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa stawka;
2) W razie zmiany:
a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 847)

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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Wykonawca bedzie musial wykazaé, ze zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu
zamowienia. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, musi
przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody (dokumenty) okreslajace wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych
na umowe o prac¢ 1 wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia te byly na minimalnym poziomie,
to koszty ustugi moga wzrosna¢ o roéznicg pomigdzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu,

a kwotg wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost

minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka do wzrostu wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu

niniejszej umowy.

§3

. Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami czgéciowymi i fakturg koncows.

—_

2. Warto§¢ faktur czgsciowych w odniesieniu do dokumentacji projektowej zostanie ustalona wspélnie przez
przedstawiciela Zamawiajacego i1 przedstawiciela Wykonawcy w oparciu o procentowe zaawansowanie jej
wykonania.

3. Faktury czeSciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane beda po wykonaniu przez Wykonawce i odebraniu
przez Inspektora nadzoru danego etapu robdt okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej
umowy.

4. Do kazdej faktury cze$ciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument
o nazwie: ,,Wykaz podmiotdw, ktore wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury,
tj. faktury nr .... z dnia ......”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazw¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogodlna warto$¢ srodkow
finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
(za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych umow o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajacemu o$wiadczenie, z datg pewng, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcéw, z ktorymi zawarli umowy) bez wzgledu na fakt, czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie,
oraz Inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktorym mowa powyzej, dopuszcza si¢ ztozenie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawceg osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ..... zdnia ...... .

5. Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik, jest udokumentowanie przez
Wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy wystepujacy na zalgczniku zlozonym do poprzedniej
faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwotg, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew §rodkoéw na konto podwykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodéw zaptaty, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy
W sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy z Wykonawca.

13. Przepisy ust. 4-12 nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.

14.Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru
wykonanych w tym okresie robot. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg uwagi dotyczace wad lub
usterek robot, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego faktyczne usuniecie
tych wad lub usterek.

15. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wystawiona na podstawie
protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

16. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, przed datgq koncowego rozliczenia
z Zamawiajacym - najpozZniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplate, o§wiadczenia, z datg pewna,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty
od Wykonawcy. Brak o§wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy
bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego, wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
18. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy beda potracane z faktur Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

19. Faktury za roboty stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce
na fakturze.

§4
1. Termin wykonania calego przedmiotu zaméwienia: do dnia 29 marca 2019 roku,

w tym:

1) przedtozenie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

W terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia koncepcji, Zamawiajacy moze wnies¢ do niej uwagi, ktore
Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowac. W przypadku
rozbieznosci stanowisk, decydujacy glos ma Zamawiajacy. Zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcje nalezy
przedstawi¢ w 3 egzemplarzach w formie wydrukowanej oraz na nos$niku elektronicznym, np. ptycie CD.

2) wykonanie projektow budowlanych obiektow targowiska miejskiego wraz z infrastrukturg techniczna,
parkingami, drogami wewnetrznymi, zagospodarowaniem terenu i przystania wodng w zakresie umozliwiajagcym
ztozenie wniosku i uzyskanie o pozwolenia na budowe: do 5 miesiecy od daty zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlane;j;

3) zakonczenie calosci robot budowlanych i odbidr wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie do dnia 29 marca 2019 r.

2. Wykonawca przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej celem jej weryfikacji pod katem zgodnosci
z PFU. Zamawiajacy dokona weryfikacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowe;j.

3. Terminy wykonania poszczegodlnych elementdw, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czgsciowego, okresla
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

4.Za termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ otrzymania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie targowiska.

5. Termin ustalony w ust. 1 pkt 3) ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:
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1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wpltyw
na terminowo$¢ wykonywania robot;

3) wystapienia nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét - fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany notatka kierownika budowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajacemu,
i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

4) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

5) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot.

6. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi
protokotami  podpisanymi przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

7. W przypadkach wystapienia opdznien opisanych w ust. 5, Strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi opdznienia.

§5
1. Obowiazki Zamawiajacego.
1) Dostarczenie w jednym egzemplarzu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w terminie do 5 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.
2) Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce takiej koniecznosci.
3) Przekazanie Wykonawcy, w ciagu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawcg takiej koniecznosci, placu
budowy.
4) Wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i socjalnych.
5) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze zwigzane z przedmiotem
umowy.
6) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.
7) Dokonywanie odbioru wszystkich wykonanych robo6t budowlanych okreslonych w § 11 niniejszej umowy.
8) Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur na zasadach okre§lonych w § 3 niniejszej umowy.
9) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbgdnej mu pomocy w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnien
i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy
zobowigzany jest w szczegdlnosci do udostgpniania Wykonawcy wszelkich niezb¢dnych dokumentow
znajdujacych si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien
oraz udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1) Przed rozpoczeciem prac projektowych zapoznanie si¢ z dokumentami be¢dacymi w posiadaniu Zamawiajacego.

2) Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia.

3) Uzyskanie aktualnych podktadow geodezyjnych niezbg¢dnych do opracowania dokumentacji projektowej
i uzyskania wszelkich niezbgdnych i wymaganych prawem uzgodnien, opinii oraz decyzji administracyjnych
na wlasny koszt.

4) Uzyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych podiaczen zaplecza
budowy i wzniesionych obiektow targowiska do infrastruktury technicznej na wtasny koszt.

5) Przed rozpoczeciem wykonywania projektow budowlanych i wykonawczych - uzyskanie formalnych uzgodnien
przez Zamawiajacego materialdw przedprojektowych w zakresie architektury obiektu. Nalezy przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy ostateczna koncepcje
architektoniczno-budowlana, wykonana na podstawie koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym i uwzgledniajaca wymagania okreslone w PFU.

W terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia koncepcji Zamawiajacy moze wnie$¢ do niej uwagi,

ktére Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowac.

W przypadku rozbieznosci stanowisk decydujacy gtos ma Zamawiajacy. Zatwierdzong przez Zamawiajgcego
koncepcje nalezy przedstawi¢ w 3 egzemplarzach w formie pisemnej (drukowanej) oraz na no$niku
elektronicznym, np. ptycie CD.

6) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno-prawnych (w tym decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji sSrodowiskowej) oraz stosownych uzgodnien umozliwiajacych
prawidtowe wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych (w tym
pozwolenie na budowe).

7) Uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediéw oraz niezb¢dnych warunkdéw przytaczenia do sieci, warunkoéw
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przebudowy istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja.

8) Wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,

uwzgledniajacych przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie umozliwiajacym uzyskanie przez Wykonawce
na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowe oraz wykonanie robdot budowlanych. Zamawiajacy wyda
osobie wskazanej przez Wykonawce pelnomocnictwo do wystapienia w jego imieniu z wnioskiem
0 pozwolenie na budowe.
a) Prace projektowe objete umowsg zostang wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia
do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

b) Rozwiazania projektowe winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiajacym i wiasciwymi
podmiotami. Kompletny projekt budowlany i wykonawczy musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2) lit. a) niniejszej umowy standard zaprojektowanych
obiektow musi by¢ co najmniej réwny standardowi opisanemu w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym. Jakos¢ i standard materialow, wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji
projektowej musi by¢ nie gorszy niz opisany w PFU. Zalacznikiem do dokumentacji projektowej
musi byé¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materialéw, wyrobow i urzadzen
(produktéw) podajacy ich parametry techniczne i producentéw wraz z odniesieniem si¢ do ich

opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.
c¢) Z chwila przekazania Zamawiajacemu dokumentacji oraz zaptaty wynagrodzenia umownego,

na Zamawiajgcego przechodzi cato$¢ autorskich praw majatkowych przekazanej dokumentacji

projektowe;.

9) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynno$ci niezbgdnych do wiasciwego wykonania robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania budowy, zapewni¢ w bezpieczny sposob: ciagto$¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego
pod budowe targowiska, uzywanych i przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt, oraz uzyskac
wszystkie niezbgdne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

10) Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot.

11) Wykonywanie i wykonanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, przepisami BHP, kodeksu cywilnego.

12) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

13) Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.

14) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji robot.

15) Prowadzenie dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

16) Wybudowanie targowiska miejskiego, wraz z umozliwieniem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
zgodnie z wykonana i przyjeta do realizacji przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa oraz ewentualng
jej aktualizacja wynikajaca ze zmiany przepisow.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robét
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski i Nadzor autorski zestawienia materialow, wyrobéw

i urzadzen przeznaczonych do whbudowania. Materialy, wyroby i urzadzenia musza by¢ zgodne

z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materialéw, wyrobow i urzadzen (produktow),
o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) ww. paragrafu. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany
produktow tylko w sytuacji ich niedostepnos$ci na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowigzany jest
udowodnié, a Nadzor Inwestorski i Nadzor autorski potwierdzi¢ to na piSmie. Parametry zamienianych
produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢
zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej zwloki.

17) Kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektowang zielenia.

18) Zglaszanie obiektow i robot do odbioru.

19) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemne;j
(wydrukowanej) oraz na ptytach CD i przekazanie jej Zamawiajagcemu na 5 dni przed terminem odbioréw
czgsciowych i 5 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

20) Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie z dokumentacja
powykonawcza do dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego wraz z instrukcja obstugi i eksploatacji
wykonanych obiektow.
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21) Dokonanie rozruchu catego obiektu (wszystkich zabudowanych urzadzen), dostarczenie instrukcji obstugi
wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikoéw Uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu
i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen.

22) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robot,
lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

23) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji, wymaganych przegladow gwarancyjnych wszelkich
zamontowanych urzadzen zewnetrznych i wewnetrznych na obiekcie, powstalych w wyniku inwestycji
wykonanej na podstawie niniejszej umowy. Szczegoélowe postanowienia w tym zakresie zostaly okreSlone
w § 12 niniejszej umowy.

§6
1. Projektantem w specjalnos$ci architektonicznej bez ograniczen jest: ..........ccccecevuennene ,

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w w/w specjalnosci

INE UPTAWIICIL ..vivviivieeieiieeieeteeeteeteeeeeteesesreesesseessesseesseesaesseessesseessasseessesseensesseessesses

Projektantem W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j bez ograniczen

L] PRSP RRPRR ,

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w w/w specjalnosci

INT UPTAWIIEILL 1.ttt ettt ettt sttt sttt es ettt ettt ebesbesuesbesbesaesaenennens

Projektantem w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

JESEL ettt ettt ,

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w w/w specjalno$ci

INE UPTAWIICIL ..viivveivieeveteeeieeteeteeteeteeteeteseeessesseessesseesseessessaessessenssanseessesseessesseessesses

Projektantem w  specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen jest: ........ccccoeovreeereeneenuenee. R

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w w/w specjalnosci

INE UPTAWIICIL ..vievieeiieeieieeeeeeteeee et eee et ete st e tesaeessesseeseeseeteensenseensenseensesseensesneensesns

2. Kierownikiem budowy JEest: .......cccoerieririienieiienieieneee e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

INE UPTAWILCIL: ...veeitieiteetieie ettt e sttt st et e et e e et e bt ese e st eneeeseeneesseensesneensesneenseennee s .

Kierownikiem robot budowlanych Jest: ........ccccevevieriiienieieeeiere e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

INE UPTAWIICIL ..veevvivienrieeieteeeesteestesteesesseessesseesseessesseessesseessesseessesssessesssessesssessenssesss

Kierownikiem robot budowlanych Jest: .......cccooiiieiiiiiniiiiece e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

INE UPTAWIECIL: ...veeitieieietieee ettt e st e te st et e et et e et e e bt esee st eneesseeneesneensesneesesseenseenees s .

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang o0sob wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu
w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzef losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
3) utraty uprawnien lub zakazu petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pelnienia
ww. obowiazkoéw musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla danej
funkcji.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu,
jezeli stwierdzi, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
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§7

1. Funkcje Inwestora Zastgpczego z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

Z SICAZIDG: o.evievviiieieeeee ettt e s tell e .

Zakres uprawnien Inwestora Zastgpczego wynika z umowy podpisanej z Zamawiajacym, ktorej kserokopia bedzie
przekazana Wykonawcy.

§8
1. Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosc¢ za teren robdt od chwili jego protokolarnego przejecia
od Zamawiajacego.

§9
Na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa zamowien publicznych oraz zgodnie z punktem 27 SIWZ, Wykonawca osobiscie
wykona kluczowg cze$é zamowienia, ktorg sg obiekty kubaturowe targowiska.
W zwiazku z powyzszym roboty te musza by¢ wykonane osobiscie przez Wykonawce lub jednego ze wspolnikow
konsorcjum w sytuacji, gdy Wykonawcy zlozg wspélna oferte.

§10
1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy (jezeli brak w ofercie czesci
zamowienia wskazanych do zlecenia podwykonawcom).

2. Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie cz¢sci zamowienia wskazanej/-ych w ofercie podwykonawcom
(wymienic¢ czesci zamowienia wskazane w ofercie).
(Ust. 1. i 2. zastosowa¢ odpowiednio do wskazania wykonawcy w ofercie)

3. Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przedstawianie projektow umow, kopii umow,
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi bedzie odbywato si¢ w oparciu o przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych.

4. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doregczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okreslonego umowa zawartg pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonaweca,

¢) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

e) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazac si¢ posiadaniem wiedzy i do§wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej cze$ci umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom
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10.

I1.

12.

13.

14.

stawianym Wykonawcy,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

g) podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotow
odbiorow czgsciowych i koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca, podwykonawca i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg uwagi dotyczace wad lub usterek robot,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego faktyczne usuniecie tych wad
lub usterek.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,
a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot
i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czgécig dokumen-
tacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi
na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgltosi w terminie okreslonym w ust. 10, pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce;

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowga dla tych
robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawceg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okre-
Slonym w ust. 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej
na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % tacznej warto$ci brutto umowy okreslonej w § 2 ust. 1,

przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej
niz 10.000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6
lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunag¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy

z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych tag umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkoéw

lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ushug

lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski,

a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski.

§11

1. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, w ciggu 7 dni od daty zgloszenia.

2. Komisyjny odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni od daty

zgloszenia przez Wykonawce oraz potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robot do odbioru
przez Inspektora nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i na pisemny wniosek Wykonawcy do komisji powoluje si¢

przedstawiciela Wykonawcy.

4. Odbior koncowy nie moze trwa¢ dhuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru koficowego komisja
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sporzadza protokdt odbioru koncowego, ktorego data jest terminem zakonczenia robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokolow odbioréw czgsciowych i koncowych,
podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jesli w protokotach beda stwierdzone wady robot, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego faktyczne usunigcie tych wad.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania przedmiotu umowy.

7. Najp6zniej w dniu odbioru robdt, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg
(operat kolaudacyjny), zawierajacy:
a) sprawozdanie techniczne koncowe, w tym:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
- zestawienie zmian wprowadzonych oraz formalng zgode Zamawiajacego na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- dat¢ rozpoczecia i zakonczenia robot;
b) protokoty z narad ws. realizacji umowy;
¢) rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji robot;
d) dziennik budowy;
e) zalecenia i polecenia Wykonawcy wydane podwykonawcy robot budowlanych;
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
g) protokoty odbioru robot zamiennych i dodatkowych;
h) aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, §wiadectwa jakosci itp.;
i) dokumentacj¢ fotograficzna robot;
j) inne dokumenty dotyczace przedmiotu umowy;
k) rozliczenie finansowe robot budowlano - montazowych.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wy-
maganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin
do wykonania rob6t lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozonos¢, a po
jego uplywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwiazane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta
okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu poniesionych
kosztow na zasadach ogélnych;

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

1. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiaja uZytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgdaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni, nie dtuzszy niz 15 dni, termin na usuni¢cie wad nadajacych si¢
do usuniecia, a po uplywie tego terminu rozpocznie przerwane czynnosci odbioru koncowego.

11. Komisja sporzadza protokél odbioru koncowego robot. Podpisany protokél odbioru koncowego robét
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

§12
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady kazdego z elementéw przedmiotu
umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego catego przedmiotu umowy bez zastrzezen.

2. Wykonawca udziela ..... -miesiecznej gwarancji za wady kazdego z elementdw przedmiotu umowy (okres
gwarancji podany w ofercie - nie mniej niz 36 miesiecy) , liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy bez zastrzezen.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac od dnia

odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie moga by¢ mniejsze niz wynikajace
Z niniejszej umowy.

. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji wszelkich
zabudowanych urzadzen na obiekcie zewnetrznych i wewnetrznych, takich jak miedzy innymi: monitoring
oparty na technologii telewizji przemystowej, oswietlenie, szafki o§wietleniowe itp.;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy jak i powstalych w okresie gwarancji;

3) konserwacj¢ zabudowanych urzadzen wraz z wymiang zuzytych badz wadliwych elementéw tych urzadzen,
a w sytuacji gdy nie bedzie to mozliwe dostarczenie i zamontowanie nowych urzadzen.

Koszty niezbedne do wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, tj. przegladow gwarancyjnych, usuwania wad
i usterek, koszty materialéow eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) wraz z ewentualng ich wymiang ponosi Wykonawca.

. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji

obstugi i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych.
Instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ najpdézniej w dniu zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

. Instrukcja obstugi i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji obstugi i eksploatacji

dla wszystkich elementdéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w ,,Instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu” moga wynikac¢ tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidlowe;j gospodarki.

W szczegdlnosci zasady te nie moga si¢ roézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreSlonych
przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

. Jezeli w ,,Instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu™ nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca

nie bedzie mogt uwolni¢ si¢ ze zobowiagzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca usunie zgtoszone pisemnie przez Uzytkownika wady w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili otrzy-
mania zgloszenia, a wady szczegdlnie uciazliwe — w ciagu 24 godzin od chwili otrzymania zgloszenia.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktérych mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy
wowczas nowy termin, z uwzglednieniem technologicznego normatywu naprawy i zasad wiedzy techniczne;j.
W przypadku nieuzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 14 dni.

Niedotrzymanie przez Wykonawc¢ wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiazywania si¢ z termindw, o ktorych mowa
w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu bedzie przystugiwato prawo usunigcia tych wad poprzez
zlecenie innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia na-
lezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogoélnych, to jest w mysl przepisoéw Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Zama-
wiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwaran-
cji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomigdzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji
Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usunaé¢ wady, ktore zostaly zgloszone
przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub re¢kojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie
maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakos$ci przy sprzedazy.
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20. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

21. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi;
2) nie pézniej niz 30 dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci.

22. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inwestora Zastgpczego i Wykonawey. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokol przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

23. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jako$ci wykonanych
robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

25. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i okresie gwarancji
jakosci w ciagu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu r¢kojmi, w celu oceny
wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢eciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

26. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
Inwestora Zastgpczego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

27. Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigcia wad bez zadnych zastrzezen, sporzadzonym po usu-
nieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

28. Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi zostanie przeprowadzony odbidr osta-
teczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwaran-
cji jakosci oraz potwierdzeniu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy.

29. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

30. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscia
uzytkowania przedmiotu niniejszej mowy badz jego czeSci, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny,
a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy na nowy,
..... - miesieczny okres (okres gwarancji podany w ofercie - nie mniej niz 36 miesiecy). Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usuna¢ wady.

§13
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapieniec od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materialty niezgodne
z wymaganiami, pomimo wezwania go przez Zamawiajacego do usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy zalega z zaplata za faktury czgéciowe, mimo wezwania go przez Wykonawce i wyznaczenia
dalszego, trzymiesigcznego terminu;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bgdzie
mogl spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
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3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja  nastepujace obowiazki
szczegblowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy
ktdrej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminic 30 dni, usunie z terenu robot urzadzenia bedace
jego wilasnoscig.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia
odstapienia od umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3), po cenach uzgodnionych pomi¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym. W przypadku nieustalenia wysokosci cen materialow, konstrukeji lub urzadzen,
Strony mogg powolaé bieglego, ktory dokona ich wyceny, a kosztami wyceny Strony zostang obcigzone
po potowie;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie nastgpujacy:

I)na podstawie protokdlarnego ustalenia, przez przedstawicieli Stron umowy, procentowego stopnia
zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnozenia tej wielkosci przez warto§¢ dokumentacji
projektowej wraz z uzgodnieniami z oferty Wykonawcy, w przypadku odstagpienia od umowy na etapie realizacji
dokumentacji projektowej;

2) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdéwienia;

3) w przypadku odstgpienia od czeSci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie protokdlarnego
ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.
Dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomocg kosztorysu powykonawczego w oparciu
o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzgtu.

7. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowiazaniom, ktére cigzg na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
- w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
za przedmiot umowy;

2) za opdznienie w oddaniu koncepcji architektoniczno-budowlanej - w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien
opdznienia;

3) za opoznienie w wykonaniu projektéw budowlano-wykonawczych w zakresie uniemozliwiajgcym
Zamawiajagcemu wprowadzenie Wykonawcy na budowg¢ - w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien
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opdznienia;

4) za op6znienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy
dzien opdznienia;

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptatg;

8) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5%
naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany

przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokosci 20.000,00 ztotych

11) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 19, niezatrudnionej na umowg o prace
- w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

12) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ujawnionych w okresie gwarancji

lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji
lub rekojmi — w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego
na usunigcie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego netto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

. Kary umowne, o ktéorych mowa w niniejszej umowie bgda potracane z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4), czyli ,,za opdéznienie w oddaniu okreslonego
w umowie przedmiotu odbioru” oraz ,,za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym”,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt 12), nie moga przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia umownego netto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§15
. Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
kwote w wysoKoS$Ci: .....oeceervieiennne 7k
STOWNIE ZEOTYCH: ...

. Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOIMIE: .......c..coeverueriinienienienicieieeeeeeeescee e

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zamoéwienia, zgodnie
7 postanowieniami umowy, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$ciga Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady,
na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni
po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czgsc,
tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie rekojmi za wady, na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek iwad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu
lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usuniecia. W przypadku wystapienia z jakimkolwiek
roszczeniem wobec Zamawiajacego podwykonawcey, dalszych podwykonawcow, dostawcow, ustugobiorcéw oraz
innych o0sob trzecich zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zwrot zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas
wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub postgpowania sgdowego, do czasu prawomocnego zakonczenia
tego postgpowania. Jesli zgtoszone roszczenie spowoduje zobowigzanie do zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
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ww. podmiotow spornej kwoty, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia z zabezpieczenia przedmiotowej
naleznos$ci bez koniecznos$ci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§16
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawceg, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych wszelkie czynno$ci bedace przedmiotem zamdwienia,
na podstawie umowy o prace. Wymog nie dotyczy projektantéw, osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materialow budowlanych.

2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego oswiadczenie, ze przy realizacji
robot bedzie zatrudnial osoby, o ktorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prac¢ (dotyczy to rowniez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw) oraz liste tych osob (pracownikdéw). Do czasu dostarczenia listy
pracownikow, osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowg o prace, nie bedg mogly wykonywac czynnoSci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Po zakonczeniu robot Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze podczas realizacji przedmiotu umowy zatrudnial osoby, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy o prace.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg¢ o praceg, co do ktorej to osoby istnieje
taki wymog, i zostanie to ustalone przez Zamawiajacego lub przez inne osoby, organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania
takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka.

§17
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pisSmie, w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia, zmiany
umowy mogg nastapi¢ jedynie na podstawie okoliczno$ci, 0 ktérych mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1,2, 41i 5
Pzp.

§18
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie
wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio
zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Gryfice.

§19
1. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegotowo 1 wnikliwie zapoznat si¢ z trescia niniejszej umowy i nie budzi ona jego
watpliwosci, w pelni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujac
umowe Swiadomie wyraza zgodg na jej tre$¢ i w pelni respektujac jej zapisy, zobowiazuje si¢ do jej realizacji.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w trybie natychmiastowym informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach, ktore
moga wystapi¢ w zwigzku z realizacja umowy, tj. najdluzej w ciagu 3 dni od daty zaistnienia jakiegokolwiek
istotnego zdarzenia, ktore moze wplyna¢ na realizacj¢ i wynik umowy w formie pisemnej - listem poleconym oraz
takze w formie mailowe;j i telefonicznie. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku wszelkie wynikajace
z tego tytutu konsekwencje obciazajag Wykonawce, ktory zobowigzany jest do poniesienia petnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiagzany jest do poinformowania Zamawiajacego pisemnie, w formie listu poleconego,
o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia, polaczenia, sprzedazy, przejecia,
restrukturyzacji i innych postepowan, ktdére moga mie¢ wplyw na realizacje i wynik realizacji wynikajacy
z niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed planowang, opisang wyzej czynnoscig.
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4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego w formie listu poleconego o wszelkich trudnos$ciach
finansowych dotyczacych jego firmy, ktore maja wplyw na ewentualng zaptate zgloszonym podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, uprawnionym zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych, do otrzymania
wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie
powyzszego obowigzku moze spowodowac podjecie przez Zamawiajgcego decyzji, majacych na celu wyciagniecie
stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany i w peini akceptuje uzyskang od Zamawiajacego informacje,
ze wszelkie zmiany, zwigzane z realizacja niniejszej umowy, beda wylacznie wazne w przypadku, kiedy Strony
podpisza na powyzszg okoliczno$é, aneks do umowy.

6. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub umowa zawieraé bedzie
luk¢ prawna, nie narusza to wazno$ci i skutecznoéci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych,
albo nieskutecznych postanowien, lub jako wypetnienie luki prawnej, obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja,
ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony
ustality, albo temu, co by ustality, gdyby zawarly takie postanowienie, pod warunkiem, jezeli cato$¢ umowy
bez niewaznych albo nieskutecznych postanowien zachowuje rozsadng tresc.

§20
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym
wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemne;.

§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

19/19



	UMOWA (projekt)

