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We rozdzielnika

Wryjasnienie nr 1

Dotyczy: postepowania przetargowego na ,.Budowe przedszkola 6-cio oddzialowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna i wyposazeniem przy ul. Sportowej w Gryficach”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164- z pdzn. zm.) Zamawiajgcy odpowiada na zadane
pytania:

Pytanie:

Zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 6 § 5 wzor umowy stanowigcy Zatgcznik nr 6 SIWZ, Zamawiajacy
dopuszcza jeden odbidr czesciowy w roku 2017 stanowiacy podstawe do wystawienia jeden faktury
przejéciowej za wykonanie czesci przedmiotu umowy, stanowigeej do 50% wynagrodzenia catkowitego
brutto, co w konsekwencji warunkuje rozliczenie robot wylacznie na podstawie jednej faktury czesciowej i
faktury koncowe;j.

W odniesieniu do powyzszego zwracam si¢ z zapytaniem:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na rozliczenie prac na podstawie faktur czgsciowych za elementy robot
ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym i potwierdzone w protokole odbioru robét czesciowych,
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego oraz na podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

I. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato na podstawie faktur czgsciowych za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i potwierdzone w protokotach odbioru czgsciowego oraz
na podstawie faktury konicowej i protokotu odbioru koncowego.

2. Platnosci czgsciowe bedg realizowane raz w miesigcu z zastrzezeniem, iz platnosci, jak i odbiory
nastgpowa¢ mogg jedynie dla skonczonych elementéw TECR a platno$¢ koncowa nastapi po
odbiorze koncowym robot.

3. Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego
etapu robot, a regulowane beda w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wraz z protokotem odbioru czg$ciowego, z zastrzezeniem:

a. suma wartosci platnosci przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §. 5 ust. 1 wzoru umowy.

4, Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koficowej, wystawionej
na podstawie protokotu odbioru koficowego. Faktura koficowa bgdzie platna w terminie do 21 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z protokotem odbioru kornicowego.



Pragne dodaé, iz powyzszy sposob rozliczenia robot znaczaco ufatwi Wykonawcey realizacj¢
w/w zadania inwestycyjnego, a Zamawiajacemu pozyskania wigkszej ilos¢ ofert w stosunku do
poprzedniego (pierwszego) postgpowania przetargowego na budowe przedmiotowego przedszkola, gdzie
wplyneta wylgcznie jedna oferta znaczgco przewyzszajaca kwotg jaka Gmina postanowita przeznaczy¢ na
realizacje powyzszej inwestycji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy czesciowo zmodyfikuje wzor umowy w odniesieniu do przedstawionych propozycji.

Rozdzielnik:
1. Wykonawca
2. Tablica ogloszen, BIP



