
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający  modyfikuje  treść  dokumentacji  przetargowej  w  zakresie  zmiany 

terminu zakończenia zadania z dnia  30.06.2007 r.  na  10.06.2007 r.  i  treść pkt 9 

Formularza  oferty  dotyczącego  wadium  zmienia  się  na:„wymagane  wadium  w 

wysokości 10 000 zł”.

Wprowadza  się  w  załączniku  nr  1  do  umowy  (harmonogram  robót)  terminy 

zakończenia poszczególnych elementów robót:

Załącznik Nr 1 do umowy 
HARMONOGRAM  ROBÓT

Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzygłów 

Lp.
Rodzaj robót w tym 

( element robót)
Data 

rozpoczęcia
Data 

zakończenia.
Wartość 

robót 
netto w zł

Podatek 
VAT
W zł

Wartość 
robót 

brutto w zł

1. Rozbiórki (ramek 
ogrodzeniowych, oraz ławek)

08.12.2006 r.

2. Roboty ziemne 10.06.2006 r.
3. Nawierzchnia 10.06.2006 r.
4. Urządzenia ( pawilon socjalny, 

bramki, tuleje do słupów, 
zadaszenie)

10.06.2006 r.

5. Widownia ( ławki) 10.06.2006 r.
6. Zieleń 10.06.2006 r.
7. Ogrodzenie zewnętrzne 08.12.2006 r.
8. Ogrodzenie wewnętrzne 10.06.2006 r.
9. Instalacje wod-kan. zewnętrzne 08.12.2006 r.
10. Instalacja elektryczna zewnętrz. 08.12.2006 r.


	Załącznik Nr 1 do umowy 
	HARMONOGRAM  ROBÓT


