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TRESC ZAPYTAN, WNIOSKOW ORAZ WYJASNIENIA DOTYCZACE ZAPISOW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy - Gmina Gryfice - zawiadamia, ze na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych otrzymat w dniach 06 1 07.02.2018 r. od Wykonawcéw biorgcych
udzial w przetargu nieograniczonym sygn. WPG.271.2.2020 na ,,Przebudowg ulicy Sowiej,
dziatka nr 424/207 i cz¢$¢ dziatki nr 424/177 w Rzeskowie, gmina Gryfice”, nastgpujace
zapytania w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

na ktore udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1
W zwigzku z przywotaniem w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nieaktualnych norm

na krawezniki betonowe, obrzeza betonowe i kostke betonowg, zwracamy si¢ z prosba

o dopuszczenie zastosowania kostki betonowej zgodnej z obowigzujgcg normg PN-EN 1338
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan oraz kraweznikdw i obrzezy
betonowych zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 1340 Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan.

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajacy wyraza zgode na dopuszczenie zastosowania kostki betonowej zgodne;j

z obowigzujacg normg PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
oraz kraweznikow i obrzezy betonowych zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 1340
Kra‘wc;Zniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Pytanie 2
W zwigzku z zapisami w SIWZ rozdz. I1I, podwykonawstwo pkt. 2, Wykonawca

zobowigzany jest do wskazania w ofercie nazw firm podwykonawcow, w przypadku braku
tych informacji Zamawiajacy uzna, iz wykonawca bedzie realizowal zamdéwienie bez udziatu
podwykonawcow. Pragniemy zauwazy¢, iz na etapie ofert podwykonawcy nie sg jeszcze
wybrani. Nastgpuje to najczgsciej po podpisaniu umowy przez Wykonawce z Zamawiajgcym.
W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane zapisow SIWZ poprzez dopisanie w ww. punkcie
zapisu ,,0 ile sq juz znani” lub zmian¢ formularza oferty na umozliwiajacy wskazanie tylko
czgséci zamdwienia przeznaczonej do wykonania podwykonawcom.

Odpowiedz na pytanie 2
W pkt. 13 druku oferty (zatacznik nr 2 do specyfikacji) w czgsci odnoszacej si¢ do nazwy
i adresu firmy podwykonawczej nalezy wpisaé: ,,nieznana na etapie sktadania oferty”.

Pytanie 3

Prosimy o zmiane zapiséw projektu umowy dotyczacych podwykonawstwa poprzez
wykreslenie nazw firm podwykonawcow, par. 9, ust. 1, ppkt 1a. Na etapie sktadania ofert
oraz na etapie podpisania umowy mogg nie by¢ znane wykonawcy firmy podwykonawcze.
Poza tym zgodnie z zapisami projektu umowy, kazda zmiana podwykonawcy wymagad
bedzie pisemnego aneksu do umowy.
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Odpowiedz na pytanie 3 _

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw projektu umowy dotyczacych
podwykonawstwa. Dane dotyczace podwykonawcéw muszg by¢ podane w umowie na etapie
jej zawierania. '

Pytanie 4
W nawigzaniu do zapiséw SIWZ roz. XII pkt 1 dotyczacych uwzglednienia w ofercie

kosztéw wymiany gruntu zwracamy sie z prosbg o wykreslenie zapiséw dotyczacych
uwzglednienia kosztéw wymiany gruntéw w ofercie lub uzupetnienie przedmiaréw robét

o roboty ziemne, z uwagi na zapisy dotyczgce wystepowania gruntéw watpliwych na tereni
inwestycji. ‘

Odpowiedz na pytanie 4
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 5
W nawigzaniu do zapiséw SIWZ roz. XII pkt 1 dotyczacych uwzglednienia w ofercie

kosztéw wykonania przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zwracamy si¢
z prosba o wykreslenie uwzglednienia w ofercie takich kosztow. Wszelkie kolizje

z istniejgcym uzbrojeniem, a co za tym idzie wykonanie ewentualnych przektadek sieci
powinny zosta¢ uwzglednione w dokumentacji technicznej i uzgodnione z gestorami sieci.

Odpowiedz na pytanie 5 :
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykre$lenie uwzglednienia w ofercie kosztéw wykonania
przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

Pytanie 6 :

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy §6, rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi jedng faktura
czesciowy 1 jedng koficows.

Zwracamy sig z prosbg o zmiang zapisu Umowy poprzez dopuszczenie fakturowania
cze$ciowego - miesigcznego.

Terminy platnosci wynagrodzenia za wykonane roboty sa kwestig niezmiernie wazng i istotng -
dla wykonawcdéw i podwykonawcdédw. Powszechne stosowanie tego mechanizmu pozwala
poprawi¢ plynno$é finansowa wykonawcéw, szczegélnie teraz, przy obecnie panujgcej

sytuacji zwigzanej z COVID-19.

Odpowiedz na pytanie 6 .
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi jedng faktura czgsciows i jedng faktura koficows.

Pytanie 7 o
Zamawiajacy jako jedno z kryterium oceny ofert wyznaczyt doswiadczenie kierownika

budowy na robotach o wartosci nie mniejszej niz 250.000 zt brutto. W celu uzyskania
maksymalnej liczby punktéw w tym kryterium wykonawca musi wykazaé ww. do§wiadczenie
kierownika budowy powyzej 5 lat, przy czym nie mozna wykazywaé inwestycji, ktérych
terminy realizacji naktadajg si¢. Stosujac sie¢ do ww. opisu kryterium oceny ofert, wykonawca
musi wykazaé si¢ doswiadczeniem kierownika na bardzo duzej ilosci budéw lub kilku bardzo
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dtugo trwajacych budowach. Przy zatozeniu budéw o wartoci minimum 250.000 z! brutto,
ktérych czas realizacji zwykle jest bardzo krétki oraz wylaczajac okresy zimowe, w trakcie
ktdrych roboty nie sa realizowane, jest to bardzo duza liczba budéw.

W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o zmiane opisu kryterium oceny
ofert dotyczacych do$wiadczenia kierownika budowy z ilosci lat do§wiadczenia na liczbe
budéw o wartosci minimum 250.000 z} brutto.

Odpowiedz na pytanie 7
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane sposobu wykazania do§wiadczenia
w ww. kryterium oceny oferty.

Pytanie 8
Zwracamy sig z prosbg o zmiang zapisdéw SIWZ i projektu Umowy par. 8, ust. 2 dotyczacych

spowodowania ewentualnych uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu. Odpowiedzialnos¢ takg
Wykonawca moze ponosi¢ w trakcie wykonywania prac do momentu odbioru koficowego,
a nie w nieokreslonej przysztosci.

Odpowiedz na pytanie 8

Tres¢ projektu umowy w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogtyby powstaé na skutek
prowadzonych rob6t w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.”.

Pytanie 9

Dotyczy SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Specyfikacja powotuje si¢ na nieobowiazujaca juz norme zwigzang z wykonywaniem warstw
z betonu asfaltowego PN-S-96025:2000. Prosimy o dopuszczenie mieszanek mineralno-
asfaltowych spetniajacych wymagania dokumentu WT-2 2014 cz. I - Mieszanki mineralno-
asfaltowe Wymagania techniczne. '

Odpowiedz na pytanie 9

Zamawiajacy wyraza zgode na dopuszczenie mieszanek mineralno- asfaltowych
spetniajacych wymagania dokumentu WT-2 2014 cz. I - Mieszanki mineralno- asfaltowe
Wymagania techniczne.

Pytanie 10 ,
W zwigzku z brakiem okre$lenia rodzaju oznakowania poziomego w projekcie stalej

organizacji ruchu oraz zapisami SST dotyczacymi zaréwno oznakowania
cienkowarstwowego, jak i grubowarstwowego, prosimy o okre§lenie rodzaju oznakowania
poziomego. ’

Odpowiedz na pytanie 10
Oznakowanie cienkowarstwowe.
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Pytanie 11 A
Zgodnie z opisem technicznym projektu branzy drogowej nalezy zamontowaé rury ostonowe

HDPE $r. 50 mm o dtugosci 470 mb oraz studzienki przelotowe SK1 w ilosci 12 szt.,
natomiast w przedmiarze ujgto 460 mb rur ostonowych i 8 szt. studzienek.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na pytanie 11

Jak zapisano w SIWZ, zalaczony przedmiar robét shuzy wylgcznie celom informacyjnym.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia przedmiaru robét z projektem
wykonawczym. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym

i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a przedmiarem robét
nalezy przyja¢ zakres robét i ich ilo$¢ wynikajgca z projektu wykonawczego i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Pytanie 12

W zwigzku z ogloszona w §rode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia
pandemig choroby COVID-19 nastapito wejscie w zycie regulacji prawnych
wprowadzajacych szczegélne srodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiazku z
pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegllnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu os$wiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
ktére zawiesza funkcjonowanie placéwek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 1. z

- mozliwoscig jego przedtuzenia.

Jednoczes$nie staty wzrost przypadkow zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$é
stalego monitorowania i dostosowywania si¢ do srodkéw zapobiegawczych wprowadzanych
przez Rzad Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni
wplyw na funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej spoki.

W zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych mogg
zosta¢ zastosowane takie dzialania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zaktadéw przemystowych. Nie mozna
wykluczy¢, ze podobne dziatania bgdg miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze
wplyngé negatywnie na wspétprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp.
Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie - ktorej ramy czasowe
na dzien skladania oferty pozostaja nieznane - moze spowodowaé istotne problemy z
wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych termindw posrednich w terminach okre$lonych
umownie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje
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mozliwo$¢ wydluzenia czasu na ukonczenie wykonania umowy, jak rowniez wydtuzenie
czasu na wykonanie termindw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawce
przeszkod w realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie
oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz na pytanie 12
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wydtuzenia czasu na ukonczenie wykonania umowy
poza przypadkami wskazanymi w § 16 ust. 1 lit. ¢) projektu umowy.

UWAGA:

Tres¢ zapytan, odpowiedzi, wnioskdéw oraz wyjasnienia dotyczace zapisow specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia stanowig integralng czes¢ SIWZ i nalezy uwzglednic je
w sktadanej ofercie. Pozostale zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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