GMINA GRYFICE
72-300 GRYFICE
Plac Zwycięstwa 37
tel 91 3853 200, fax 91 3853 207

Informacja o modyfikacji treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. postępowania sygn. WPG.271.05.2018 w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania.

Zamawiający - Gmina Gryfice - informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Na stronie 2. SIWZ, po zdaniu „Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)." dopisuje się zdanie następne w brzmieniu: „Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.". Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
2. Załącznik nr 1A do specyfikacji (wzór umowy) zastępuje się nowym załącznikiem nr 1A do specyfikacji, uwzględniającym zmiany w treści § 12. ust. 2. oraz § 12. ust. 30. Powyższa zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Aktualny załącznik nr 1A do specyfikacji, w wersji elektronicznej, został dodany do dokumentacji przetargowej opublikowanej na stronie BIP Zamawiającego.
3. Załącznik nr 1B do specyfikacji (wzór umowy) zastępuje się nowym załącznikiem nr 1B do specyfikacji, uwzględniającym zmiany w treści § 12. ust. 2. oraz § 12. ust. 30. Powyższa zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Aktualny załącznik nr 1B do specyfikacji, w wersji elektronicznej, został dodany do dokumentacji przetargowej opublikowanej na stronie BIP Zamawiającego.

Zamawiający zawiadamia, że w związku ze zmianą treści SIWZ, termin składania ofert nie został przedłużony.

Gryfice, 06.02.2018 r.

Sporządził: Włodzimierz Rączkowski

Zatwierdził: z up. Burmistrza Waldemar Wawrzyniak Z-CA BURMISTRZA